Pielikums Nr.1

	Atklāta konkursa nolikumam

Būvprojekta „ Laidu muižas parādes pagalma un saimniecības pagalma rekonstrukcija, „Laidu skola” un „Bitīte”, Laidos, Laidu pagastā, Kuldīgas novadā” izstrāde un autoruzraudzība objektā


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma priekšmets – Būvprojekta „Laidu muižas parādes pagalma un saimniecības pagalma rekonstrukcija, „Laidu skola’’ un „Bitīte’’, Laidos, Laidu pagastā, Kuldīgas novadā” izstrāde un autoruzraudzība objektā.

1. Pabeigts, t.i., Būvvaldē (Būvniecības komisijā) akceptēts būvprojekts, pretendentam jānodod Pasūtītājam ne vēlāk kā četru mēnešu laikā, skaitot no līguma noslēgšanas brīža.

2. Ne vēlāk kā trīs kalendāro mēnešu laikā, kopš Līguma noslēgšanas, pretendentam jānodod Pasūtītājam ar to saskaņots būvprojekts tādā tehniskā projekta stadijā, lai Pasūtītājs to varētu iesniegt būvprojekta ekspertīzes veikšanai.
3. Pretendentam piedāvājumam jāpievieno būvprojekta izstrādes laika grafiks.
4. Avansa maksājums nav paredzēts.
5. Izstrādātajam Būvprojektam jāatbilst iepirkuma nolikumā un tā pielikumos, projektēšanas uzdevumā, Plānošanas un arhitektūras uzdevumā, SIA ‘’Arhitektes Ināras Caunītes birojs’’ izstrādāta ‘’Laidu muižas un parka attīstības koncepcija’’, arhitektes Ilzes Māras Janelis izstrādāta „Laidu muižas parka pirmsprojekta izpēte’’ izvirzītajām prasībām, atbildīgo institūciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, atbilstoši projektējamās teritorijas robežplānam un, veicot objekta apsekošanu, uz vietas konstatētajiem apstākļiem.
6. Lai izvērtētu visus iespējamos projektēšanas darbu apjomus un riskus, būtu vēlams, lai pirms piedāvājuma iesniegšanas, Pretendents veiktu objekta apsekošanu, iesniedzot Komisijai atbilstoši noformēto Nolikuma 6. formu. Ja Pretendents uzskata, ka objekta apsekošana pirms piedāvājuma iesniegšanas nav nepieciešama un visu ar projektēšanu saistīto risku novēršanu Pretendents var ievērtēt un iekļaut iepirkuma piedāvājumā, neapsekojot objektu, tad objekta apsekošanu var neveikt un apliecinājuma 6.formu neiesniegt. Tādā gadījumā Pretendentam jāņem vērā, ja pēc Līguma noslēgšanas būvprojekta izstrādes laikā, veicot objekta tehnisko apsekošanu un izstrādājot uzmērījumu rasējumus, atklāsies, ka būvprojekta izstrādes darbu apjomi ir lielāki nekā Pretendents bija paredzējis savā piedāvājumā un šos papildus apjomus bija iespējams konstatēt jau sākotnējā objekta apsekošanā, pirms piedāvājuma iesniegšanas, tad izpildītājam konstatētās papildus projektēšanas darbu izmaksas būs jāsedz par saviem līdzekļiem.
7. Par objekta apsekošanas laiku pirms piedāvājuma iesniegšanas iepriekš jāpaziņo Pasūtītāja pārstāvim (Kuldīgas novada laidu pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Neilandam, mob.t 26567264, e-pasts: andris.neilands@kuldiga.lv. 

8. Pasūtītāja papildus prasība, kura nav iekļauta projektēšanas uzdevuma nosacījumos ir -  izstrādāt  pēc grunts līmeņa pazemināšanas atklāto Laidu muižas ēku cokolu daļu vai visu cokolu rekonstrukciju risinājumus (atjaunošanu, apdari, materiālu un krāsu toņu izvēli) atbilstoši veiktajām Arhitektoniski mākslinieciskajām izpētēm.

9. Teritorijas topogrāfisko uzmērījumu veikšanu pasūta un apmaksā pasūtītājs un tā iepirkuma uzvarētājam tiks iesniegta Līguma par būvprojekta izstrādi noslēgšanas brīdī.

10. Teritorijas ģeoloģisko izpēti nodrošina projektētājs.

11. Projektētājs būvprojekta izstrādei piesaista nepieciešamos speciālistus ar atbilstošu kvalifikāciju, ko apliecina, piedāvājumam pievienojot attiecīgo sertifikātu kopijas.

12. Materiālus iedzīvotāju informēšanai projektētājs sagatavo un nodod pasūtītājam vienlaikus ar Skiču projektu, t.i., 6 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas, iepriekš tā saturu saskaņojot ar Pasūtītāju un ievērojot Projektēšanas uzdevuma nosacījumus. Informēšanas pasākuma un anketu materiālus apkopot un iesniegt Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijā.

13. Sagatavotais informatīvs materiāls iedzīvotāju informēšanai projektētājam jāizstrādā arī tādā formātā, lai to varētu ievietot publicēšanai Kuldīgas novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā „Kuldīgas Novada Vēstis” un ievietošanai Kuldīgas novada mājas lapā www.kuldiga.lv.

14. Būvprojekta ekspertīzi pasūta un apmaksā Pasūtītājs. Pamatprasības, kuras Pasūtītājs noteicis būvprojekta ekspertīzes veikšanai norādītas Projektēšanas uzdevuma 12.17. punktā. Pasūtītājs neatbild par ekspertīzes negatīvu slēdzienu. Projektētāja labojumu veikšana, pamatojoties uz negatīvu ekspertīzes slēdzienu, nevar būt par iemeslu Līguma izpildes laika pagarināšanai un līgumcenas palielināšanai.

15. Projektētājam jāveic būvprojekta saskaņošana ar nepieciešamajām institūcijām un piedāvājuma cenā jāiekļauj saskaņošanas izmaksas.

16. Projektētājam jāveic būvprojekta saskaņošana ar zemju īpašniekiem gadījumos, ja projektējamā teritorija būtiski skar privātīpašumu, un saskaņošanas izmaksas jāiekļauj piedāvājuma cenā.

17. Būvprojekta izstrādes laikā ne retāk kā 1 reizi divās nedēļās paredzēts sasaukt plānošanas sapulces, kurā piedalās Pasūtītāja pārstāvji, Kuldīgas novada pašvaldības būvniecības nodaļas pārstāvji un būvprojekta izstrādātāja pārstāvji. Sanāksmes organizē Pasūtītāja pārstāvis. Sanāksmes tiek protokolētas, protokolus sagatavo pasūtītāja pārstāvis un paraksta visi sanāksmes dalībnieki.

18. Projektu noformējumam un iesniegšanas kārtībai jāatbilst projektēšanas uzdevuma nosacījumiem.

19. Darbu uzsākšanas un pabeigšanas termiņi tiks precizēti un būvprojekta izstrādāšanas laika grafiks var tikt koriģēts (nemainot kopējo darbu izpildes ilgumu) līguma par būvprojekta izstrādi noslēgšanas brīdī. 

20. Iepirkuma uzvarētājam jāveic autoruzraudzība objektā „Laidu muižas parādes pagalma un saimniecības pagalma rekonstrukcija, „Laidu skola’’ un „Bitīte’’, Laidos, Laidu pagastā, Kuldīgas novadā” atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārīgiem būvnoteikumiem un LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”.

21. Būvniecības laikā vienu reizi nedēļā tiks organizētas darbu plānošanas objektā, uz kurām autoruzrauga ierašanās būs obligāta. Obligāti jāierodas arī pēc pasūtītāja pieprasījuma.

22. Būvprojekta autoram jānodrošina civiltiesiskā apdrošināšana par pasūtītājam vai trešajām personām nodarītiem zaudējumiem būvniecības laikā, realizējot būvprojektu.

23. Objekta būvdarbus paredzēts uzsākt 2013.gada 2.ceturksnī.
24. Piedāvātajām izmaksu pozīcijām jābūt fiksētām uz visu būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības līgumu izpildes laiku, un tās nedrīkst mainīt. 

25. Līgums par būvprojektu izstrādi tiks noslēgts pēc iepirkuma uzvarētāja apstiprināšanas un Publisko iepirkumu likumā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām, bet Vienošanās par autoruzraudzības veikšanu objektā tiks noslēgta pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies būvniecības iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.

26. Pasūtītājs, noslēdzot autoruzraudzības līgumu (vienošanos) iepirkuma uzvarētājam iesniegs Būvdarbu līguma ar būvuzņēmēju kopiju un būvdarbu tāmju kopijas. 

27. Autoruzraudzības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi tiks precizēti būvniecības līguma noslēgšanas brīdī. 

28. Pasūtītājam, ņemot vērā tam pieejamo finanšu apjomu, ir tiesības samazināt Pasūtījumā ietverto darbu apjomus. 

29. Finanšu piedāvājumam atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.2 jā​sa​tur in​for​mā​ci​ja par būvprojekta izstrādāšanas un autoruzraudzības izmaksām.

