



KULDĪGAS NOVADA DOME

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 tālr. 63322469 fakss 63341422 dome@kuldiga.lv www.kuldiga.lv

Kuldīgā, 2012.gada 10.augustā Nr.01-12/109

IEINTERESĒTAJIEM PIEGĀDĀTĀJIEM

Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija (turpmāk - Komisija) ir saņēmusi Pretendenta elektronisko vēstuli ar jautājumiem par iepirkumu „Četru Kuldīgas novada pašvaldības ēku rekonstrukciju būvprojektu būvekspertīžu veikšana”, ID.Nr.KNP/2012/92 (turpmāk – Iepirkums), uz ko Komisija sniedz šādu skaidrojumu:

Jautājums:

1. Nolikuma 2.3.punktā noteikts projektēšanas darbu izpildes termiņš jāsaprot kā ekspertīzes sagatavošanas termiņš? Atbilstoši tam, darbu izpildes termiņš ir 2 (divas) kalendārās nedēļas (katram būvprojektam) pēc saskaņota būvprojekta saņemšanas no Pasūtītāja ar savstarpēji parakstītu dokumentācijas nodošanas-pieņemšanas aktu. Vai ir iespējam vairāku būvprojektu vienlaicīga ekspertīze, ja jā – vai šādas situācijas gadījumā iespējama paredzētā termiņa pagarināšana, jo visu objektu ekspertīzi veic vieni un tie paši eksperti?

Atbilde:

Vienlaicīga būvprojektu ekspertīze iespējama maksimāli 2 objektiem. Pamatojoties uz projektēšanas uzdevumos norādītiem konkrētiem termiņiem būvprojektu saskaņošanai un ekspertīzes veikšanai, kā arī uz to, ka līguma termiņa pagarināšana ir traktējama kā iepirkuma nosacījumu neievērošana, ekspertīzi katram būvprojektam jāveic atbilstoši nolikuma nosacījumiem, t.i., 2 (divas) kalendārās nedēļas pēc saskaņota būvprojekta saņemšanas no Pasūtītāja ar savstarpēji parakstītu nodošanas-pieņemšanas aktu.

Publisko iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

I.Heidena, 63322469

Viktors Gotfridsons