Pielikums Nr.1

	Iepirkuma Nr.KNP/2012/97  nolikumam

būvprojekta „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un 

izbūve ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros Vārmē, 

Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā” izstrāde un autoruzraudzība objektā


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma priekšmets – Būvprojekta „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā” izstrāde un autoruzraudzība objektā.
1. Būvvaldē (Būvniecības komisijā) akceptēts būvprojekts jānodod Pasūtītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro mēnešu laikā, skaitot no līguma noslēgšanas brīža.

2. Ne vēlāk kā 4 (četru) kalendāro mēnešu laikā kopš Līguma noslēgšanas Izstrādātājam jānodod Pasūtītājam ar to saskaņots būvprojekts tādā tehniskā projekta stadijā, lai Pasūtītājs to varētu iesniegt būvprojekta ekspertīzes veikšanai.
3. Pretendentam  piedāvājumam jāpievieno būvprojekta izstrādes laika grafiks.
4. Avansa maksājums nav paredzēts.
5. Izstrādātajam Būvprojektam jāatbilst Iepirkuma nolikumā un tā pielikumos, inženierplānošanas uzdevumā, projektēšanas uzdevumā un SIA "Durbes veltes" izstrādātā Tehniski ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecību infrastruktūras attīstība Kuldīgas novada Vārmes pagasta Vārmes ciemā” izvirzītajām prasībām un tajā paredzēto prioritāro investīciju programmu, atbildīgo institūciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, atbilstoši projektējamās teritorijas robežplānam, kā arī veicot objekta apsekošanu uz vietas.

6. Lai izvērtētu visus iespējamos projektēšanas darbu apjomus un riskus, būtu vēlams, lai pirms piedāvājuma iesniegšanas, Pretendents veiktu objekta apsekošanu, iesniedzot Komisijai atbilstoši noformēto Nolikuma 6.formu. Ja Pretendents uzskata, ka objekta apsekošana pirms piedāvājuma iesniegšanas nav nepieciešama un visu ar projektēšanu saistīto risku novēršanu Pretendents var ievērtēt un iekļaut iepirkuma piedāvājumā, neapsekojot objektu, tad objekta apsekošanu var neveikt un apliecinājuma 6.formu neiesniegt. Tādā gadījumā Pretendentam jāņem vērā, ja pēc Līguma noslēgšanas būvprojekta izstrādes laikā, veicot objekta tehnisko apsekošanu un izstrādājot uzmērījumu rasējumus, atklāsies, ka būvprojekta izstrādes darbu apjomi ir lielāki nekā Pretendents bija paredzējis savā piedāvājumā un šos papildus apjomus bija iespējams konstatēt jau sākotnējā objekta apsekošanā pirms piedāvājuma iesniegšanas, tad izpildītājam konstatētās papildus projektēšanas darbu izmaksas būs jāsedz par saviem līdzekļiem.
7. Par objekta apsekošanas laiku pirms piedāvājuma iesniegšanas iepriekš jāpaziņo Pasūtītāja pārstāvim - Vārmes pagasta pārvaldes vadītājai Leldei Osei, tālr.63374130, mob. 22030360, e-pasts: lelde.ose@kuldiga.lv.

8. Projektējamās teritorijas topogrāfisko uzmērījumu veikšanu pasūta un apmaksā Pasūtītājs. Attiecīgā informācija iepirkuma uzvarētājam tiks iesniegta Līguma par būvprojekta izstrādi noslēgšanas brīdī.

9. Teritorijas inženierģeoloģisko izpēti jānodrošina projektētājam. Tās paredzamās izmaksas jānorāda Iepirkuma pielikuma nr.3 „Finanšu piedāvājums” attiecīgajā sadaļā.
10. Projektētājam jāveic ūdenstorņa tehniskā apsekošana. Būves tehniskās apsekošanas atzinumam jābūt izstrādātam atbilstoši Latvijas būvnormatīviem LBN 405-0 „Būvju tehniskā apsekošana” un tas jāiekļauj tehniskā projekta vispārīgajā daļā.
11. Projektētājs būvprojekta izstrādei piesaista nepieciešamos speciālistus ar atbilstošu pieredzi un kvalifikāciju, ko apliecina, piedāvājumam pievienojot attiecīgo sertifikātu kopijas.
12. Sabiedrības informēšanai nepieciešamo apjomu saskaņā ar projektēšanas uzdevuma 19.punktu projektētājs sagatavo 4 (četru) nedēļu laikā no projektēšanas uzsākšanas, iepriekš tā saturu saskaņojot ar Pasūtītāju un ievērojot visus Projektēšanas uzdevuma nosacījumus. Pēc sabiedrības informēšanas apkopot datus un ņemt tos vērā Tehniskā projekta gala varianta izstrādē.
13. Projektētājam jāsagatavo informatīvs materiāls par projektēšanu būvniecības iecerei (Ģenerālplāns ar paskaidrojošu aprakstu) publicēšanai Kuldīgas novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā „Kuldīgas Novada Vēstis” un ievietošanai Kuldīgas novada mājas lapā www.kuldiga.lv.

14. Būvprojekta ekspertīzi pasūta un apmaksā Pasūtītājs. Pamatprasības, kuras Pasūtītājs noteicis būvprojekta ekspertīzes veikšanai norādītas Projektēšanas uzdevuma 12.13. punktā. Pasūtītājs neatbild par ekspertīzes negatīvu slēdzienu. Projektētāja labojumu veikšana, pamatojoties uz negatīvu ekspertīzes slēdzienu, nevar būt par iemeslu Līguma izpildes laika pagarināšanai un līgumcenas palielināšanai.
15. Projektētājam jāveic būvprojekta saskaņošana ar nepieciešamajām institūcijām un piedāvājuma cenā jāiekļauj saskaņošanas izmaksas.
16. Projektēšana jāveic maksimāli pa pašvaldībai piederošo teritoriju. Gadījumā, ja projektējamā teritorija būtiski skar privātīpašumu, tad saskaņošanu veic pasūtītājs.

17. Būvprojekta izstrādes laikā ne retāk kā 1 reizi divās nedēļās paredzēts sasaukt plānošanas sapulces, kurā piedalās Pasūtītāja pārstāvis, Kuldīgas novada pašvaldības būvniecības nodaļas pārstāvis un būvprojekta izstrādātāja pārstāvis. Sanāksmes organizē Pasūtītāja pārstāvis. Sanāksmes tiek protokolētas, protokolus sagatavo pasūtītāja pārstāvis un paraksta visi sanāksmes dalībnieki.

18. Projekta noformēšanai un iesniegšanas kārtībai jāatbilst projektēšanas uzdevumam.
19. Iepirkuma uzvarētājam būs jāveic autoruzraudzība objektā „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā” atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārīgiem būvnoteikumiem un LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi” gadījumā, ja projekta realizēšanai tiks piešķirts ERAF līdzfinansējums.
20. Būvniecības laikā vienu reizi divās nedēļās tiks organizētas darbu plānošanas objektā, uz kurām autoruzrauga ierašanās būs obligāta. Ierašanās objektā būs obligāta arī pēc pasūtītāja pieprasījuma ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc informācijas saņemšanas.
21. Objekta būvdarbus paredzēts uzsākt pēc tam, kad projektam tiks piešķirts ERAF līdzfinansējums, saskaņā ar Vides ministrijas projekta pieteikuma lēmumu.
22. Piedāvātajām izmaksu pozīcijām jābūt fiksētām uz visu būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības līgumu izpildes laiku, un tās nedrīkst mainīt. 

23. Līgums par būvprojektu izstrādi tiks noslēgts pēc iepirkuma uzvarētāja apstiprināšanas, bet Vienošanās par autoruzraudzības veikšanu objektā tiks noslēgta tikai pēc tam, ja projekta realizācijai tiks piešķirts ERAF līdzfinansējums un pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies būvniecības iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.

24. Pasūtītājs, noslēdzot autoruzraudzības līgumu (vienošanos), iepirkuma uzvarētājam iesniegs Būvdarbu līguma ar būvuzņēmēju kopiju un būvdarbu tāmju kopijas. Darbu uzsākšanas un pabeigšanas termiņi tiks precizēti būvniecības līguma noslēgšanas brīdī. 

25. Pasūtītājam, ņemot vērā tam pieejamo finanšu apjomu, ir tiesības samazināt Pasūtījumā ietverto darbu apjomus. 
26. Finanšu piedāvājumam atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.2 jā​sa​tur in​for​mā​ci​ja par būvprojekta izstrādāšanas un autoruzraudzības izmaksām.
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