Pielikums Nr.2
Atklāta konkursa nr.KNP/2013/6-K/ERAF nolikumam

būvdarbu veikšana projekta ”Ūdenssaimniecības attīstība 

Kuldīgas novada Snēpeles pagasta Snēpeles ciemā” ietvaros  
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Būvniecība notiks Eiropas Savienības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0./10/APIA/CFLA/055 „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas novada Snēpeles pagasta Snēpeles ciemā” ietvaros.
1. Iepirkuma priekšmets – Objekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas novada Snēpeles pagasta Snēpeles ciemā” būvniecība.

2. Iepirkuma piedāvājums pretendetam jāiesniedz saskaņā ar SIA „BaltLine Globe” izstrādātā tehniskā projekta: „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas novada Snēpeles pagastā Snēpeles ciemā” (turpmāk tekstā – Tehniskais projekts) risinājumiem, specifikācijām, tāmēs norādītajiem darbu apjomiem un vēlamo objekta apsekošanu uz vietas.
3. Ja iepirkuma pretendentam, izskatot tehnisko projektu un apsekojot objektus, ir nepieciešama papildus informācija par konstruktīvajiem risinājumiem objektā un darbu apjomiem, šo informāciju nepieciešams pieprasīt rakstiskā veidā, jautājumus nosūtot pa pastu uz adresi: Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301 un papildus uz e-pastiem: uldis.olehnovics@kuldiga.lv, zaiga.kudina@kuldiga.lv vai nosūtot faksu uz numuru 63341422.
4. Piedāvājumā jāietver visi specifikācijās un tāmēs norādītie darbu apjomi, kā arī pēc tehniskā projekta izpētes un objektu apsekošanas konstatētie papildus veicamie darbi. Piedāvājuma lokālās tāmes Komisija izvērtēs saskaņā ar Nolikuma  1.10.punktu, tāpēc piedāvājums jāsagatavo par katru paredzēto objekta būvdarbu izbūves posmu atsevišķi, kā arī attiecīgi aizpildot informāciju „Būvniecības KOPTĀMĒ”. Plānotie izbūves posmi ir norādīti Tehniskā projekta SN-GP-02a lapā, kas kā atsevišķs fails papildus arī ir pievienots publicētajai Iepirkuma dokumentācijai.
5. Ja pēc pretendenta viedokļa iepirkuma izpildei nepieciešama papildus tehnisko būvdarbu iekļaušana lokālo tāmju pozīcijās, tad pretendents atbilstoši nolikumam informē par to Pasūtītāju, iesniedzot rakstisku iesniegumu, kurā ietverts paskaidrojums par tehniskajā projektā apjomos neiekļautajiem, bet būvniecībai nepieciešamajiem darbiem, nosaucot šos darbus un norādot, kādās tehniskā projekta tāmēs esošajās vai jaunajās pozīcijās šie darbi ir iekļaujami. Pasūtītājs nosūta atbildi pretendentam uz viņa norādīto adresi 3 (trīs) darbdienu laikā pēc informācijas pieprasījuma saņemšanas un informē par to visus pretendentus atbilstoši Nolikumam.
6. Par jebkuru tāmes pozīcijā minēto ražotāja materiālu vai produktu Pretendents drīkst piedāvāt un tāmēs izcenot tiem ekvivalentus un līdzvērtīgus citu ražotāju materiālus vai produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir ekvivalenti un tie ir līdzvērtīgi vai pārāki kā darbu apjomu tāmēs minētie, kā arī tiem jāatbilst Tehniskam projektam un tā specifikācijām, lai nodrošinātu Projekta pieteikumā (Iepirkuma pielikums nr.6) paredzētos sasniedzamos mērķus un rezultātus.
7. Pretendentam piedāvājuma cenā jāietver visi izdevumi, kuri saistīti ar būvniecību un ar to saistīto darbu organizēšanu (tajā skaitā, bet ne tikai, tas ir, iedzīvotāju informēšana par ierobežojumiem transporta kustībā, būvobjekta iekārtošana, nožogošana, apgaismošana un apsardze, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana, u.tml.), kā arī jāuzstāda informācijas stendi un plāksnes saskaņā ar ES fondu publicitātes vadlīniju prasībām. Jebkurām publikācijām vai iedzīvotāju informēšanas nolūkos Iepirkuma uzvarētāja uzdevums ir izmantot ES fondu publicitātes vadlīniju nodrošināšanas prasības.
8. Pretendentam piedāvājuma cenā jāiekļauj izmaksas, kas saistītas ar:
· izbūvēto vai rekonstruēto apakšzemes komunikāciju un būvobjekta virsmas seguma izbūves izpildshēmu izgatavošanu;

· Izbūvēto būvju inventarizācijas lietu sagatavošanu;
· Uzstādīto iekārtu nodošanu ekspluatācijā, tajā skaitā tādas izmaksas kā, piemēram, īpašu analīžu izmaksas, vadības un datu ievākšanas sistēmu un iekārtu palīgmateriālu izmaksas, piegādātās programmatūras pilnīga dublējumkomplekta izmaksas, ekspluatācijas dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, apmācības objektā un apmācību kursu izmaksas, tai skaitā kursu mācību un nepieciešamā aprīkojuma izdales materiālu izmaksas, uzstādīto iekārtu testēšanas un būvdarbu, marķēšanas un kontroles sūknēšanas izmaksas);
· sabojāto vai iznīcināto ielai piegulošo privāto īpašumu robežzīmju atjaunošanu dabā un jebkuru citu būvdarbu gaitā skarto vai bojāto nožogojumu un virsmu, t.i., ceļu, ietvju un zālāju, atjaunošanas izmaksas;
· Izpilddokumentācijas sagatavošanu par izbūvētajiem būvapjomiem un uzstādītajām iekārtām;

· Lokālās tāmes nr.1-9 („VISPĀRĒJAIS CELTNIECĪBAS NODROŠINĀJUMS”) izmaksās Pretendentam ir jāparedz aprēķins par visa objekta izbūves vispārējā nodrošinājuma izmaksām.
9. Pretendentam piedāvājuma cenā nepieciešamības gadījumā jāiekļauj līguma ar A/S „Sadales tīkls” par jauna elektropieslēguma izveidošanu izmaksas.
10. Pretendentam piedāvājuma cenā jāiekļauj paredzamais būvniecības izmaksu pieaugums.
11. Tāmēs piedāvātajām izmaksu pozīcijām jābūt fiksētām uz visu Līguma izpildes laiku un tās nedrīkst pārrēķināt, izņemot Līgumā paredzētos gadījumos.
12. Būvniecības laikā no iesniegto izpildīto darbu apmaksas summas tiks veikts ieturējums 10% apmērā kā atliktais maksājums, kas Iepirkuma uzvarētājam tiks izmaksāts līdz 3 (trīs) mēnešu termiņam pēc akta par Objekta nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas un garantijas perioda garantijas iesniegšanas.
13. Pirms rekonstrukcijas darbu uzsākšanas Iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz Pasūtītājam ar visām nepieciešamajām institūcijām, Kuldīgas novada pašvaldību un Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisiju saskaņotu „Darbu veikšanas projektu” (turpmāk – DVP) atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem. DVP jāveic saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts” un Tehniskā projekta Darbu organizēšanas projekta (turpmāk – DOP) noteikumiem. DVP jāiekļauj arī vispārējs vides aizsardzības plāna apraksts, kurā iekļauta informācija par iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi, kas saistīta ar būvdarbu veikšanu tieši būvobjektā un attiecīgajām aktivitātēm situācijas novēršanai. Papildus DVP jāiekļauj transporta organizācijas shēma, kas saskaņota ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” un Kuldīgas novada Snēpeles pagasta pārvaldi, ievērtējot ielas ekspluatācijas iespējas būvniecības laikā, lai nodrošinātu kustību vismaz pa vienu joslu un organizējot apbraukšanu vai tamlīdzīgi. 
14. Pirms būvdarbu uzsākšanas iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz paziņojums Valsts Darba inspekcijai par darbu uzsākšanu objektā. Paziņojuma kopija jāiesniedz Pasūtītājam.
15. Vismaz vienu nedēļu pirms attiecīgā būvdarbu posma darbu uzsākšanas jāveic iedzīvotāju informēšana par iespējamiem transporta kustības ierobežojumiem un būvdarbu izpildes termiņiem objekta būvniecības laikā.
16. Iepirkuma uzvarētājam jāveic būvobjektu nožogošana atbilstoši Darba drošības noteikumiem un jānodrošina transporta satiksmes drošība būvniecības laikā.
17. Iepirkuma uzvarētājs regulāri plāno ar Pasūtītāju darba sanāksmes objektā vai Snēpeles pagasta pārvaldes telpās, kuru laikā atskaitās par padarīto, kā arī informē Pasūtītāju, būvuzraudzību un autoruzraudzību par iespējamām problēmām būvniecības procesā. Sapulces tiek protokolētas. Sapulces notiek ne retāk kā reizi nedēļā. Par sapulču norises vietu un laiku Pasūtītājs ar Iepirkuma uzvarētāju vienojas atsevišķi.

18. Pirms noslēgt līgumu, Pasūtītājs, ņemot vērā tam pieejamo finansējumu, var samazināt darbu apjomus, nemainot vienību izcenojumus, atbilstoši Nolikuma 1.10.punktā minētajai kārtībai un saskaņā ar Tehniskā projekta SN-GP-02a lapā paredzēto būvdarbu prioritāro sadalījumu pa posmiem.
19. Pēc līguma noslēgšanas Pasūtītājs uz būvniecības laiku līdz objekta nodošanai ekspluatācijā nodod Iepirkuma uzvarētājam objektu („darba fronti”), parakstot atbilstošo aktu.
20. Līdz katra mēneša piektās darba dienas attiecīgajam datumam Izpildītājam jāiesniedz ar būvuzraugu saskaņoti būvdarbu izpildes akti par veikto darbu apjomu iepriekšējā darbu periodā. 
21. Darbu uzsākšanas un pabeigšanas termiņi jāparedz saskaņā ar Pretendenta iesniegto laika grafiku, ko apstiprina Pasūtītājs pirms Līguma slēgšanas un kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vajadzības gadījumā pirms tā noslēgšanas Iepirkuma uzvarētājam jāprecizē darbu izpildes grafiks. 
22. Darbu izpildi organizēt un Darbu izpildes laika grafiku plānot saskaņā ar DVP.
23. Būvdarbi objektā jāveic un tas jānodod ekspluatācijā atbilstoši Latvijā spēkā esošai likumdošanai.
24. Pēc būvdarbu pabeigšanas Iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz Pasūtītājam:
· rakstisks paziņojums par būvdarbu pabeigšanu objektā;

· nodošanas-pieņemšanas akts, kurā būtu uzrādītas būvdarbu izmaksas un garantijas termiņš;

· tehniskā dokumentācija atbilstoši MK 13.04.2004. Noteikumiem Nr. 299, tai skaitā:

· nepieciešamo institūciju atzinumi par objekta gatavību ekspluatācijai;

· ar nepieciešamajām organizācijām saskaņotas būvobjekta apakšzemes komunikāciju izpilshēmas (izdruku un digitālā (CD) formātā); 

· būvobjekta virsmas segumu izbūves izpildshēmas (izdruku un digitālā (CD) formātā);

· Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas sagatavotu būves inventarizācijas lietu.

· segto darbu akti;

· būvmateriālu atbilstības deklarācijas un uzstādīto iekārtu tehniskās specifikācijas dokumentācija.
Visa ar būvdarbu pabeigšanu saistītā dokumentācija Iepirkuma uzvarētājam jānodod vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms līguma termiņa beigām.

Visa minētā dokumentācija jāsagatavo 2 (divos) eksemplāros – viens Pasūtītājam, otrs – ģenerāluzņēmējam), kā arī papildus jāsagatavo kopijas (saskaņā ar būvnormatīviem) Kuldīgas novada Domes Būvvaldes arhīvam.

25. Iepirkuma uzvarētājam pēc Objekta izbūves un ar to saistītās dokumentācijas iesniegšanas un darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, 10 (desmit) darba dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošinātāju izsniegta polise – garantijas perioda garantija par to, ka tiek garantēta zaudējumu segšanu 10% apmērā no Līguma cenas, gadījumā, ja Iepirkuma uzvarētājs neveic garantijas periodā atklāto defektu novēršanu. 

26. Pretendents nes pilnu materiālo atbildību par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.
27. Sagatavojot piedāvājumu, aprakstā par Pretendenta piedāvātām galvenajām darbu izpildes metodēm (Nolikuma 11.13.2.punkts) norādīt plānotās būvgružu un nederīgās grunts atbērtnes vietu, kas nepieciešamības gadījumā jāsaskaņo ar Snēpeles pagasta pārvaldi un Kuldīgas novada pašvaldības speciālistiem. Pirms būvdarbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam līguma kopijas par būvgružu un bīstamo atkritumu novietošanu speciāli šim nolūkam atvēlētās vietās. 
28. Pretendentam ir pienākums būvobjektu uzturēt tīrībā un kārtībā, tai skaitā, noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu par sadzīves atkritumu izvešanu. Noslēgtā līguma kopija jāiesniedz pasūtītājam.

29. Pretendentam jānodrošina atsevišķa ūdens un elektrības patēriņa uzskaite būvniecības laikā. 
30. Piedāvājumā paredzēt atgūstamo materiālu (ceļa zīmes, betona bruģis, brauktuves un ietvju betona apmales, aku vāki, u.c. materiāli) saudzīgu demontāžu, transportēšanu un novietošanu Pasūtītāja (vai tā pilnvarotās personas) norādītajā vietā.
Sagatavoja:

Kuldīgas novada pašvaldības projektu speciālists

U.Oļehnovičs, 
6 33 22469, 26658832
uldis.olehnovics@kuldiga.lv
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