

REĢISTRĒTS

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Nr. 5-645/2013/ /

Datums 21.07.2013/ /

Domes jurists: / /

UZNĒMUMA LĪGUMS

Par papildus būvdarbiem objektā „Kuldīgas novada muzeja rekonstrukcija un interjeru restaurācijas Pils ielā
5, Kuldīgā”, Iepirkuma ID Nr. KNP/2013/61/ERAF

Kuldīgā

2013.gada 20.augustā

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, juridiskā adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, tās priekšsēdētājas pirmā vietnieka Viktora Gotfridsona personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un Kuldīgas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas pusēs, un

SIA „RERE 04”, reģ. Nr. 40003707863, juridiskā adrese: K.Ulmaņa gatve 199, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, tās valdes priekšsēdētāja Imanta Strauta un valdes locekļa Egīla Bērzuņa personās, kuri rīkojas, pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā saukts Būvuzņēmējs, no otras pusēs, abi kopā turpmāk tekstā saukt - Puses, vai atsevišķi - Puse,

izrādot brīvu un nepiespietu gribu, bez maldiem, viltus un spaidiem, saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisijas 15.08.2013. lēmumu iepirkuma procedūrā Nr. KNP/2013/61/ERAF, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā - Līgums, uz šādiem nosacījumiem:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1. Pasūtītājs uzdod, bet Būvuzņēmējs ar saviem materiāliem, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku apņemas kvalitatīvi veikt papildus būvdarbus objektā „Kuldīgas novada muzeja rekonstrukcija un interjeru restaurācija Pils ielā 5, Kuldīgā, turpmāk tekstā – Darbi, atbilstoši iepirkuma procedūras ID Nr. KNP/2013/61/ERAF nolikuma un tā pielikumu noteikumiem un saskaņā ar Būvuzņēmēja piedāvājumu iepirkumā un Tāmi, kas pievienota šī Līguma pielikumā.
2. Būvuzņēmējs apliecinā, ka ir iepazinies ar veicamiem Darbiem, darbu apjomu, pielietojamajiem materiāliem, kvalitātes prasībām, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus un/vai pretenzijas, kā tagad, tā arī nākotnē.

2. DARBU ORGANIZĀCIJAS KĀRTĪBA

- 2.1. Darbu organizāciju objektā un objekta nodošanu nodrošina Būvuzņēmējs saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
- 2.2. Pusei 5 (piecu) darba dienu laikā jāpaziņo otrai Pusei par apstākļiem (izmaiņām), kas var ietekmēt Līguma būtiskās sastāvdaļas (Līguma cenu un darbu apjomu).
- 2.3. Pusei (3 (trīs) darba dienu laikā) jāinformē otra Puse, ja tiek konstatēs, ka:
 - 2.3.1. starp Līguma dokumentu datiem ir pretrunas;
 - 2.3.2. Līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
 - 2.3.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;
 - 2.3.4. Līguma dokumenti sagatavoti tā, ka Darbu izpilde atbilstoši tiem kādai no Pusēm būtu neizdevīga;
 - 2.3.5. informācija, kas sniegtā Darbu izpildes laikā, atšķiras no Līguma dokumentiem;
 - 2.3.6. mainījušies Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi.

3. BŪVUZNĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 3.1. Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt samaksu par šā Līguma 1.1.punktā noteikto Darbu kvalitatīvu izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem.
- 3.2. Būvuzņēmēja pienākumi ir:
 - 3.2.1. izpildīt Līguma 1.1. punktā paredzētos Darbus atbilstošā kvalitātē, termiņā un pilnā apjomā saskaņā ar Līguma noteikumiem;
 - 3.2.2. visu Darbu izpildes laiku nodrošināt kvalificētu un atestētu tehnisko personālu;
 - 3.2.3. Darbus izpildīt ar kvalitatīviem materiāliem, iekārtām un izstrādājumiem, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām un ir sertificēti;
 - 3.2.4. nodrošināt ar kompetentu un pilnvarotu atbildīgo darbu vadītāju (sauktu Pārstāvi). Visi norādījumi un instrukcijas no Pasūtītāja pārstāvja tiek nodotas tikai Būvuzņēmēja pārstāvim;
 - 3.2.5. nosaukt adresi, uz kuru visi norādījumi, instrukcijas u.c. ziņojumi Būvuzņēmēja pārstāvim un Līguma slēdzējam jānosūta. Būvuzņēmējs drīkst mainīt iepriekšminēto adresi, savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 1 (vienu) nedēļu pirms šādas maiņas, paziņojot par to Pasūtītājam;
 - 3.2.6. uzņemties atbildību par pieaicināto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti, kā arī par apakšuzņēmēju radītajiem zaudējumiem, gadījumā, ja Būvuzņēmējs pieaicinājis apakšuzņēmējus, un nekāda apakšuzņēmēju pieņemšana un/vai līgumu ar apakšuzņēmējiem noslēgšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no saistībām vai atbildības šī Līguma sakarā. Būvuzņēmējs ir pilnā mērā atbildīgs par to, lai apakšuzņēmēji ievērotu visas šī Līguma saistības;

- 3.2.7. veicot Darbus, nodrošināt Darba aizsardzības likuma un citu Latvijas Republikā spēkā esošo darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildi;
- 3.2.8. nozīmēt Darbu izpildes vietā atbildīgo amatpersonu par darba aizsardzību un ugunsdrošību, kura veic darbinieku instruktāžu un apmācību darba aizsardzībā un ugunsdrošībā. Būvuzņēmēja un/vai tā nozīmētas personas pienākums ir nodrošināt darbiniekus ar kolektīvajiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kā arī garantēt to lietošanu;
- 3.2.9. uzņemties atbildību par savu darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī konkrēta darba veikšanai nepieciešamajām apliecībām, licencēm un sertifikātiem. Būvuzņēmējs apņemas nodarbināt tikai tādus speciālistus un palīgstrādniekus, kuri ir iepazīstīni ar darba aizsardzības instrukcijām, kas tieši attiecas uz nodarbinātā darba vietu un darba veikšanu, kā arī ir informēti par darba vidē esošiem riska faktoriem;
- 3.2.10. nodrošināt, lai tiktu sagatavota un iesniegta visa nepieciešamā dokumentācija Darbu nodošanai;
- 3.2.11. uz sava rēķina savlaicīgi veikt visu atklāto defektu un trūkumu novēršanu;
- 3.2.12. līdz Darbu nodošanai nodrošināt iekārtu un inventāra aizvākšana no objekta;
- 3.2.13. garantēt ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, kas saistīti ar Darbu izpildi;
- 3.2.14. nodrošināt kvalitatīvu Darbu izpildi. Pasūtītājs nepieņem nekvalitatīvi izpildītos Darbus līdz brīdim kamēr trūkumi un defekti nav novērsti.
- 3.3. Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par 3.2.7.; 3.2.8. un 3.2.9.punktos noteikto saistību neievērošanas sekām Darbu izpildes vietā.
- 3.4. Visus materiālu un konstrukciju novietošanas laukumus un pagaidu komunikāciju izveidošanu Būvuzņēmējs veic uz sava rēķina.
- 3.5. Būvuzņēmējs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka pirms šī Līguma noslēgšanas ir veicis Darbu izpildei nepieciešamo izmaksu precīzu aprēķinu, un tas ir atspoguļots Būvuzņēmēja iepirkumā iesniegtajā finanšu piedāvājumā, un uzņemas visus papildus izdevumus gadījumā, ja Darbu gaitā veiktajos aprēķinos atklāsies nepilnības, neprecizitātes, trūkumi vai atklāsies tādu papildus darbu veikšanas nepieciešamība, kurus pamatojoties uz šo Līgumu un tā pielikumiem, varēja un Būvuzņēmējam vajadzēja paredzēt, un šādā gadījumā Būvuzņēmējam nav tiesību prasīt Līguma cenas palielināšanu.
- 3.6. Ja darbu izpildes laikā atklājas tādi papildus darbi vai apstākji, kurus Būvuzņēmējs nevarēja un tam arī nevajadzēja tādus paredzēt, Puses, slēdzot atsevišķu vienošanos, var vienoties par Darbu izpildes termiņa pagarinājumu un/vai, ja nepieciešams, Līguma cenas palielināšanu.
- 3.7. Būvuzņēmējs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs, sākot ar šī Līguma spēkā stāšanās brīdi līdz Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, par visu šī Līguma izpildei nepieciešamo un izmantojamo īpašumu, materiāliem, iekārtām, konstrukcijām. Bojājumu vai citā veidā radītu zaudējumu gadījumā, Būvuzņēmējs zaudējumus sedz uz sava rēķina.

4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 4.1. Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi un atbilstoši šī Līguma noteikumiem samaksāt Būvuzņēmējam par kvalitatīvi izpildītu Darbu.
- 4.2. Pasūtītājs apņemas atļaut Būvuzņēmējam izmantot Pasūtītāja rīcībā esošos piebraucamos ceļus materiālu piegādei.
- 4.3. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas iepriekš informēt Būvuzņēmēju par jebkuru savu darbību Objektā, ja tas var ietekmēt Būvuzņēmēja Darba izpildi.
- 4.4. Pasūtītājam ir tiesības jebkura laikā apmeklēt Objektu, ievērojot tehniskās drošības normas, un, nepieciešamības gadījumā, noformēt savus pamatotos aizrādījumus vai pārtraukt Darbu izpildi līdz trūkumu novēršanai.
- 4.5. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma par Darbu gatavību nodošanai saņemšanas, 5 (piecu) darba dienu laikā pieņemt kvalitatīvi izpildītos Darbus, parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu. Vienlaikus ar nodošanas - pieņemšanas aktu Būvuzņēmējam ir pienākums nodot visu ar Darbiem saistīto dokumentāciju.
- 4.6. Pasūtītājam ir tiesības pieņemt neatkarīgu ekspertu Darbu kvalitātes kontrolei.
- 4.7. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt, lai Darbu izpildes laikā Būvuzņēmējam būtu pieejams Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir tiesīgs risināt Darbu gaitā radušos jautājumus. Pasūtītājs apņemas atrisināt visus Pasūtītāja kompetencē ietilpstos un Darbu izpildes gaitā radušos jautājumus un sniegt Būvuzņēmējam rakstisku atbildi 2 (divu) darba dienu laikā nō dienas, kad saņemts Būvuzņēmēja rakstisks pieprasījums.

5. LĪGUMA CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

- 6.1 Līguma cena par līgumā noteikto Darbu izpildi, saskaņā ar Būvuzņēmēja Iepirkuma procedūrā iesniegto finanšu piedāvājumu, tiek noteikta Ls 4290,75 (četri tūkstoši divi simti deviņdesmit lati un 75 santīmi), neskaitot PVN, turpmāk tekstā – Līguma cena, saskaņā ar Tāmi (Pielikums Nr.1), kas pievienota pie šī Līguma. PVN tiek nomaksātus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 6.2 Līguma cena var mainīties, tikai mainoties nodokļu likmēm.
- 6.3 Rēķina apmaksa tiek uzskaitīta par notikušu brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis naudas summas pārskaitījumu no sava bankas konta Būvuzņēmēja kontā. Strīdus gadījumā līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskaitīti par izpildītiem brīdi, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņemusi izpildei.
- 6.4 Līguma cena, tajā skaitā PVN, tiek samaksāta saskaņā ar iesniegtajiem būvdarbu'izpildes aktiem par objektā faktiski paveiktajiem darbiem. Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam darbu izpildes aktus un attiecīgo dokumentāciju pēc darbu pabeigšanas objektā. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā izskata saņemto dokumentāciju un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc aktu parakstīšanas un rēķina saņemšanas veic tā apmaksu. Ja Pasūtītājs nav apmierināts ar darbu kvalitāti, tad Pasūtītājs sastāda rakstisku protokolu, kurā norāda veicamos darbus, un, vienojoties ar Būvuzņēmēju, nosaka to izpildes termiņu. Pēc defektu novēršanas Būvuzņēmējs atkārtoti iesniedz Pasūtītājam

7.1 Būvuzņēmējs līdzīgi veiktais darbs par Būvuzņēmēja līdzekļiem.

7.2 Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem, ja iestājas šādi nosacījumi:

7.2.1 Būvuzņēmējs ir izpildījis Tāmē paredzētos Darbus atbilstoši Līguma noteikumiem;

7.2.2 Būvuzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam visu ar Objekta izbūvi saistīto dokumentāciju;

7.2.3 Būvuzņēmējs un Pasūtītājs ir parakstījuši Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu;

7.3 Šī Līguma izpildes termiņu puses var grozīt, par to noslēdzot atsevišķu rakstveida vienošanos, šādos gadījumos:

7.3.1 ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Līgumā noteikto Darbu izpilde;

7.3.2 ja kādas Puses saistību neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde.

7.3.3 ja Darbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgu nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;

7.3.4 ja Pasūtītājs liezd vai no viņa atkarīgu apstākļu dēļ tiek kavēta piekļūšana būvējamam Objektam.

7 LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

7.1 Būvuzņēmējs līdzīgi veiktais Darbus būvobjektā izpilda līdz 2013.gada 30.augustam.

- 7.2 Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem, ja iestājas šādi nosacījumi:
- 7.2.1 Būvuzņēmējs ir izpildījis Tāmē paredzētos Darbus atbilstoši Līguma noteikumiem;
- 7.2.2 Būvuzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam visu ar Objekta izbūvi saistīto dokumentāciju;
- 7.2.3 Būvuzņēmējs un Pasūtītājs ir parakstījuši Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu;
- 7.3 Šī Līguma izpildes termiņu puses var grozīt, par to noslēdzot atsevišķu rakstveida vienošanos, šādos gadījumos:
- 7.3.1 ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Līgumā noteikto Darbu izpilde;
- 7.3.2 ja kādas Puses saistību neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde.
- 7.3.3 ja Darbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgu nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;
- 7.3.4 ja Pasūtītājs liezd vai no viņa atkarīgu apstākļu dēļ tiek kavēta piekļūšana būvējamam Objektam.

8 KVALITĀTES GARANTIJAS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA

- 8.1 Darbu un tajos izmantoto būvmateriālu garantijas termiņš tiek noteikts 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši, termiņu skaitot no Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
- 8.2 Darbu izpildes laikā konstatēto defektu novēršanā tiek pielietoti šādi noteikumi:
- 8.2.1 Būvuzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus. Par Darbu laikā konstatēto defektu novēršanas termiņu Puses vienojas katrā gadījumā atsevišķi;
- 8.2.2 Būvuzņēmēja vainas dēļ radušos defektus, Būvuzņēmējs novērš uz sava rēķina Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros;
- 8.2.3 ja Būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav vainojams defektā, tad Būvuzņēmējs par to nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam un sniedz savu iebildumu pamatojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrit Būvuzņēmēja argumentiem un pieprasā novērst defektu, tad šis pieprasījums ir saistošs Būvuzņēmējam un atteikšanās gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt defekta novēršanai citu darba veicēju un samazināt Līguma cenu par nepadarītā darba apjomu.
- 8.2.4 strīda gadījumā Puses ir tiesīgas pieaicināt ekspertu, kurš nosaka defekta cēloni, izdevumus ekspertam sedz vainīgā puse;
- 8.2.5 Būvuzņēmējs defektu novēršanu veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, saskaņā ar Pušu vienošanos.
- 8.3 Garantijas laikā Būvuzņēmējs novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Darbu vai materiālu defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Būvuzņēmējam par to paziņots, vai citā termiņā saskaņā ar Pušu vienošanos. Pretenzija tiek nodota sekojošā kārtībā:
- 8.3.1 Pretenziju Pasūtītājs nodod Būvuzņēmējam personīgi, par Pretenzijas saņemšanu Būvuzņēmējs parakstās uz Pasūtītāja eksemplāra;
- 8.3.2 Ja Pretenziju Pasūtītājs nevar nodot Būvuzņēmējam personīgi, tad Pretenzija tiek nosūtīta uz Būvuzņēmēja šajā Līgumā norādīto adresi ierakstītā vēstulē.
- 8.4 Ja objektīvu iemeslu dēļ 10 (desmit) darba dienu laikā defektu novērst nav iespējams, Puses vienojas par citu termiņu defektu novēršanai.
- 8.5 Ja Būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav vainojams par garantijas laikā radušos defektu, tad par to 3 (trīs) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža rakstveidā ziņo Pasūtītājam un sniedz savu iebildumu pamatojumu.
- 8.6 Ja Pasūtītājs līguma 8.5.punktā noteiktajā termiņā nesaņem Būvuzņēmēja paziņojumu, uzskatāms, ka viņš piekritis izvirzītai Pretenzijai. Strīda gadījumā Puses ir tiesīgas pieaicināt ekspertu, kurš nosaka defekta cēloni. Izdevumus ekspertam sedz vainīgā Puse.
- 8.7 Ja Garantijas laikā konstatētie Darbu vai materiālu defekti netiek novērsti Līguma 8.3., 8.4. un 8.5.punktos noteiktajā kārtībā, tad Pasūtītājam ir tiesības šo defektu novēršanai pieaicināt citu būvuzņēmēju, bet samaksu par veiktajiem darbiem pieprasīt no Būvuzņēmēja, piestādot tam attiecīgus rēķinus un izdevumus pamatojošus dokumentus. Būvuzņēmēja pienākums ir apmaksāt šos rēķinus pilnā apmērā.

9 PUŠU ATBILDĪBA

- 9.1 Ja Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti darbi, defekti un atkāpes no Tehniskās specifikācijas un/vai tehniskajām shēmām, ja par to nav panākta Pušu vienošanās, tad Darbu pieņemšana pārtraucama un par to sastādāms abpusējs akts.
- 9.2 Būvuzņēmējam, kas pieļāvis atkāpes no Līguma noteikumiem, Pušu saskaņotā, abpusējā aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītie darbi un jānovērš defekti.
- 9.3 Neatbilstošā kvalitātē veikto darbu pārstrādāšana nevar būt par pamatu Darbu veikšanas termiņa pagarinājumam un neatbrīvo Būvuzņēmēju no šai sadaļā minētās materiālās atbildības.
- 9.4 Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus.
- 9.5 Netiešie zaudējumi - neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.

- 9.8 Darbu izpildes termiņa nokavējumu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Būvuzņēmējam maksāt darbu apmērā no Līguma cenas par katu nokavējuma dienu. Pasūtītājs ir tiesīgs līgumsoda naudu pārdevēt, tas ir, Līguma 9.6.punktā minētā atbildība ir Būvuzņēmējam, ja tas nav ievērojis līdz galam nepadarīto darbu izpildes un pieļauto defektu novēšanas termiņus, kādi konstatēti, pieņemot padarītos Darbus vai šajā Līgumā pārdevēto garantijas termiņos.*
- 9.9 Ja Pasūtītājs ir nokavējis Līgumā noteikto samaksas termiņu, Būvuzņēmējam ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam līgumsodu par katu nokavēto dienu 0,1% apmērā no savlaicīgi nesamaksātās reķinā norādītās summas.*
- 9.9 Līgumsoda samaksa neatbītro nevienu no Pusēm no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā. Līgumsods netiek ieskaitīts zaudējumu apjomā.*
- 9.10 Būvuzņēmējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām, kā arī par iespējamiem trešo personu prasījumiem pret Pasūtītāju nekvalitatīvi izpildītu vai termiņā neizpildītu Darbu dēļ.*

10 LĪGUMA LAUŠANA

- 10.1 Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu šādos gadījumos:
- 10.1.1 ja Būvuzņēmējs no tā atkarīgu apstākļu dēļ pārtrauc Darbu izpildi;
 - 10.1.2 ja Būvuzņēmējs nav spējīgs turpināt Darbus vai kādu daļu no Darbiem saskaņā ar šo Līgumu vai regulāri un atklāti nepilda savas saistības, un tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem;
 - 10.1.3 ja izpildītie Darbi neatbilst Līguma prasībām un trūkumi netiek novērsti 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas vai citā termiņā saskaņā ar Pušu vienošanos;
 - 10.1.4 ja Būvuzņēmējs atzīts par bankrotējošu vai maksātnespējīgu, vai ir pasludināts Būvuzņēmēja maksātnespējas tiesas process;
 - 10.1.5 ja no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ tiek samazināts, pārtraukts vai nav pieejams finansējums, kas Objekta būvniecībai paredzēts valsts investīcijās vai attiecīgajos struktūrfondos vai pašvaldības pamatlīdzekļos;
 - 10.2 Visos augstākminētajos gadījumos Pasūtītājam ir tiesības pēc rakstiska brīdinājuma nosūtīšanas Būvuzņēmējam pārņemt būvobjektu savā varā.
 - 10.3 Līguma laušanas gadījumā pusēm 2 (divu) mēnešu laikā ir jāveic pilns savstarpējs norēķins, ieskaitot visu šīnī Līgumā paredzēto sodu samaksu un zaudējumu atlīdzību.
 - 10.4 Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma, atbilstoši Līguma 10.1.3. punkta noteikumam, tad tam ir tiesības lauzt līgumu ar Būvuzņēmēju 3 (trīs) kalendāro dienu laikā, iepriekš rakstveidā informējot Būvuzņēmēju par šādu nepieciešamību, pieņemot ar aktu faktiski un kvalitatīvi paveiktos darbus, un 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā samaksājot Būvuzņēmējam par kvalitatīvi veikto Darba apjomu.
 - 10.5 Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma atbilstoši Līguma 10.1.5. punkta noteikumam, tad tam ir tiesības lauzt līgumu ar Būvuzņēmēju 10 (desmit) kalendāro dienu laikā, iepriekš rakstveidā informējot Būvuzņēmēju par šādu nepieciešamību, vienojoties par būvniecības pārtraukšanas darbiem, pieņemot ar aktu faktiski paveiktos darbus, un 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā apmaksājot Būvuzņēmējam kvalitatīvi veiktos darbus.
 - 10.6 Ja Pasūtītājs kavē pienācīgā kārtā veikto darbu apmaksu vairāk par 10 (desmit) dienām, Būvuzņēmējam ir tiesības ar rakstveida paziņojumu vienpusēji atkāpties no Līguma vai arī apturēt Līgumā paredzēto darbu izpildi līdz darbu samaksas saņemšanai.

11 NEPĀRVARAMA VARA

- 11.1 Neviena no Pusēm nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā izpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramu varu šī Līguma skaidrojumā saprotami dabas katastrofas, karš, valsts varas un pārvaldes institūciju rīkojumu un citi apstākļi, kas Pusēm nav kontrolējami, bet kuri tieši ietekmēja Darbu izpildi vai materiālu un konstrukciju piegādes. Gadījumā, ja augstākminētie apstākļi turpinās noteiktu laiku, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo laika periodu.
- 11.2 Pusei, kurai saistību izpilde augstā minēto apstākļu dēļ kļuvusi neiespējama, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās jāziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos un to apstiprināšanai jāiesniedz kompetentas iestādes izziņas.
- 11.3 Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, tad Puses var lauzt Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu.

12 INFORMĀCIJAS KONFIDENCIALITĀTE

- 12.1 Visi Pasūtītāja Būvuzņēmējam iesniegtie dokumenti, kas saistīti ar Darbu veikšanu, kā arī papildus informācija, kas iegūta Līguma izpildes gaitā, ir Pasūtītāja īpašums. Būvuzņēmējs ir tiesīgs paturēt minēto dokumentu kopijas ar nosacījumu, ka tie netiks izmantoti ar šī Līguma izpildi nesaistītiem mērķiem bez rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.
- 12.2 Būvuzņēmējs un Pasūtītājs apņemas nodrošināt šī Līguma 12.1 punktā minēto dokumentu un informācijas konfidenčialitāti vismaz 2 (divus) gadus pēc šī Līguma darbības beigām, cik tālu to pieļauj normatīvie akti informācijas atklātības nodrošināšanas jomā.

13 STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

13.1 Visi strīdi, domstarpības un jebkura rakstura jautājumi, kuri var rasties sakarā ar šā Līguma izpildi starp Pusēm, kā arī jebkuri strīdi, kas skar šā Līguma skaidrojumu un visu, kas saistīts ar tā saturu vai secinājumiem, kuri izriet no šā Līguma, vai strīdiem, kas saistīti ar Pušu vai to tiesību pārmantotāju tiesībām, pienākumiem un atbildību, nepanākot vienošanos, risināmi spēkā esošās likumdošanas noteiktajā kārtībā tiesā.

14 CITI NOTEIKUMI

- 14.1 Šis Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai Darbu un šajā Līgumā atrunāto saistību izpildei.
- 14.2 Visi no šī Līguma izrietotie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija, kas adresējama otrai Pusei, ir noformējama rakstveidā latviešu valodā un nododama adresātam pret parakstu, vai nosūtāma pa pastu.
- 14.3 Par jebkuru pretenziju, kas attiecas uz šī Līguma noteikumu pārkāpumu, Puses paziņo viena otrai rakstveidā 5 (piecu) dienu laikā no tā brīža, kad tās uzzināja vai tām bija jāuzzina par noteikumu pārkāpumu.
- 14.4 Visa veida nepieciešamo sertifikātu saņemšanu par materiāliem, kas nepieciešami šā Līguma izpildei, veic Būvuzņēmējs.
- 14.5 Līguma papildinājumi, izmaiņas vai grozījumi noformējami rakstiskā formā, kuri iegūst juridisku spēku un ir pusēm saistoši ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses.
- 14.6 Kā Līguma papildinājumi un neatņemama sastāvdaļa tiek pievienoti arī Darbu laikā notikušo Būvuzņēmēja, būvuzrauga, Pasūtītāja un/vai citu piaeacināto speciālistu sapulču protokoli.
- 14.7 Šis Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapām latviešu valodā, abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks, viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Būvuzņēmēja.
- 14.8 Visas papildus vienošanās, pielikumi, protokoli, kurus parakstījušas Puses, ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 14.9 Līgumam pievienots Pielikums - Tāme uz četrām lapām.

15 PUŠU ADRESES, REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:

Kuldīgas novada pašvaldība


Reg.Nr. 90000035590

adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301

norēķinu korts: Valsts kase

Konta Nr. LV87TREL9802243045000

Kods: TRELLV22



Viktors Gotfridsons

Būvuzņēmējs:

SIA „RERE 04”


Reg.Nr. 40003707863

adrese: K.Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

norēķinu korts: A/S Swedbank

Konta Nr.: LV46HABA0551008361656

Kods: HABALV22



Imants Strauts

Egīls Bērzups

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA
jurists

A.Tjugunovičs

20.13.g. 20.08.

5