Pielikums Nr.2
Atklāta konkursa nolikumam

” Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra ēkas (001) 

fasāžu vienkāršotā renovācija un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā rekonstrukcija”
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Būvniecība notiks projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā” ietvaros, kuram piesaistīts Klimata pārmaiņu instrumenta finansējums (KPIF). 
1. Iepirkuma priekšmets – Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra ēkas (001) fasāžu vienkāršotā renovācija un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā rekonstrukcija.
2. Ēkas fasāžu vienkāršota renovācija un iekšejo inženiertīklu vienkāršota rekonstrukcija tiek veikta pamatojoties uz apliecinājuma kartēm, energoaudita pārskatiem, nolikumā ietvertajiem darbu apjomiem (tāmēm un tehniskajā specifikācijā ietvertajiem norādījumiem).
3. Iepirkuma uzvarētājam, pēc Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra ēkas (001) fasāžu vienkāršotās renovācijas un iekšējo inženiertīklu vienkāršotās rekonstrukcijas darbu veikšanas, obligāti jāsasniedz Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētajā projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā” norādītos rezultātus:
· oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 128190.16 kgCO2 gadā;
· oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu Projektam vismaz 0.664 kgCO2/lati;

· siltumenerģijas patēriņš apkurei ne lielāks, kā 82.09 k Wh/m2 .
4. Iepirkuma uzvarētājam (būvuzņēmējam) būvniecības darbu izpildes laikā jānodrošina regulāra energoefektivitātes rezultātu izpildes pārbaudes, pieaicinot sertificētu energoauditoru. Pabeidzot ēkas renovācijas un siltināšanas darbus un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” iepirkuma uzvarētājam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts, kas izstrādāts atbilstoši MK noteikumu Nr.504 „Noteikumi par ēku energosertifikāciju” 2.pielikumam. Veiktajiem ēkas renovācijas un siltināšanas darbiem jābūt izpildītiem tādā kvalitātē, lai, veicot ēkas pagaidu energoauditu, varētu konstatēt, ka ēkas enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījuma rādītāji ir ne zemāki kā izstrādātajā ēkas energoaudita pārskatā.”
5. Ēkas ārējo konstrukciju siltināšana iepirkuma uzvarētājam jāveic saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN- 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” 31 punkta prasībām, t.i., projektos, kurus līdzfinansē Eiropas Savienība, valsts vai pašvaldība, ārējo sienu apmesto fasāžu risinājumus jāizstrādā atbilstoši Eiropas tehniskajiem apstiprinājumiem, kas izdoti, pamatojoties uz Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijām ārējām daudzslāņu siltumizolācijas sistēmām ETAG 004.
6. Ja būvniecības gaitā energoauditors konstatē, ka 3. punktā noteiktie rādītāji ar būvuzņēmēja veiktajām būvniecības metodēm un materiāliem netiks sasniegti, būvuzņēmējam jāizvērtē Energoaudita pārskata „Ēkas renovācijas projekta priekšlikums (ieteicamais pasākumu komplekss)” ietvertos risinājumus un jāveic ieteiktie papildus pasākumi rādītāju sasniegšanai. Pasākumi jāsaskaņo ar pasūtītāju, autoruzraugu un būvuzraugu. Potenciālās izmaksas paredzamo papildus pasākumu veikšanai jāiekļauj piedāvājuma tāmē. 

7. Lai Pretendents sava finanšu piedāvājuma sagatavošanā varētu ievērtēt visas ar būvniecību saistītās izmaksas, Pretendentam ir tiesības pirms piedāvājuma iesniegšanas veikt objekta apsekošanu, par ko jāiesniedz apliecinājums atbilstoši Nolikumā paredzētajai 8.formai. Ja Pretendents uzskata, ka objekta apsekošana pirms piedāvājuma iesniegšanas nav nepieciešama, tad objekta apsekošanas apliecinājuma 8.forma nav jāiesniedz, un tā neiesniegšana netiks vērtēta kā piedāvājumja noraidīšanas iemesls, bet tādā gadījumā Pretendentam jāņem vērā, ka tas nevarēs celt pretenziju par neatbilstoša tehniskā projekta vai tehniskās specifikācijas izstrādi un darbi, kuri objekta apsekošanas laikā Pretendentam, kā profesionālam būvniekam, nevarēja būt apslēpti (minētie darbi bija acīmredzami un bez to iekļaušanas tāmē pasūtījuma izpilde nav iespējama), nevar tikt uzskatīti par neparedzētiem papildus darbiem, līdz ar to, šo darbu izpildi Pretendentam būvniecības laikā būs jāsedz no saviem līdzekļiem.”. 
8. Ja iepirkuma pretendentam, izskatot apliecinājuma kartes, nolikuma tāmēs un tehniskajā specifikācijā ietvertos darbu apjomus un apsekojot objektu, ir nepieciešama papildus informācija par konstruktīvajiem risinājumiem objektā un darbu apjomiem, šo informāciju nepieciešams pieprasīt rakstiskā veidā Nolikumā noteiktā kārtībā.

9. Piedāvājumā jāietver visi apliecinājuma kartēs, tāmēs un tehniskajā specifikācijā minētie darbi un apjomi. 

10. Pretendentam piedāvājuma cenā jāietver visi izdevumi, kuri saistīti ar darba organizēšanu (iedzīvotāju informēšana ar preses, radio un TV starpniecību par būvdarbu gaitu un izmaiņām transporta kustībā, būvobjekta nožogošana un apgaismošana, pagaida ceļa zīmju uzstādīšana, būvdarbu nodrošināšanai nepieciešamā elektrības un ūdens patēriņa apmaksa un tamlīdzīgi).

11.  Iepirkuma uzvarētājam jāuzstāda informācijas stendi un plāksnes saskaņā ar ES publicitātes nodrošināšanas dokumentējošām vadlīnījām un pasūtītāja prasībām. Jebkuras publikācijas vai iedzīvotāju informēšanas nolūkos iepirkuma uzvarētājam uzdevums izmantot ES publicitātes nodrošināšanas vadlīnijas. Informācijas stendu un plākšņu uzstādīšanas un iedzīvotāju informēšanas izdevumus Pretendentam jāiekļauj piedāvājumā.

12. Pirms būvdarbu uzsākšanas iepirkumu uzvarētājam jānoslēdz vienošanās ar Pelču speciālo internātpamatskolu – attīstības centru par ūdens un elektroenerģijas izmantošanu. Vienošanās kopijas jāiesniedz pasūtītājam.

13. Iepirkuma uzvarētājam pirms darbu uzsākšanas jānoslēdz līgumi par būvgružu un bīstamo atkritumu novietošanu speciāli šim nolūkam atvēlētos poligonos. Līgumu kopjas jāiesniedz pasūtītājam.

14. Pirms būvdarbu uzsākšanas iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz paziņojums Valsts Darba inspekcijai par darbu uzsākšanu objektā. 

15. Pretendentam  piedāvājuma cenā jāiekļauj izmaksas 1000,00 LVL (bez PVN) apmērā, kuras varētu būt saistītas ar iespējamām neatkarīgo ekspertīžu par būvdarbu un būvmateriālu kvalitāti veikšanām objektā. Ja tādas nebūs nepieciešamas, pozīcija netiks apmaksāta. Ja ekspertīzes rezultātā tiks konstatēti defekti, kuros vainojams būvuzņēmējs, ekspertīzes izmaksas sedz Iepirkuma uzvarētājs par saviem līdzekļiem. Ja būvuzņēmēja vaina netiek konstatēta, pasūtītājs ekspertīzi apmaksā no piedāvājuma tāmē ietvertās summas šai pozīcijai.

16. Pretendentam piedāvājuma cenā jāiekļauj izmaksas, kuras saistītas ar energoauditora piesaistīšanu un ēku energoefektivitātes pagaidu sertifikātu sagatavošanu.

17. Tāmēs piedāvātajām izmaksu pozīcijām jābūt fiksētām uz visu Līguma izpildes laiku un tās nedrīkst pārrēķināt, izņemot Līgumā paredzētos gadījumos.

18. Iepirkuma uzvarētājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvniecības līguma noslēgšanas pasūtītājam jāiesniedz visa nepieciešamā dokumentācija renovācijas darbu uzsākšanai:

· apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju;

· ar pasūtītāju un Kuldīgas novada Domes būvniecības komisiju saskaņotu precizētu Darba organizācijas shēmu; 

· ar pasūtītāju un Pelču pagasta pārvaldi saskaņotu transporta organizācijas shēmu;

· būvuzņēmēja iesnieguma Valsts Darba inspekcijai kopiju;

· vienošanās par elektroenerģijas un ūdens izmantošanu kopijas vai izrakstus; 

· līguma par būvgružu novietošanu uz visu būvniecības laiku kopiju vai izrakstu;

· ģenerāluzņēmēja un apakšuzņēmēju būvkomersanta reģistrācijas apliecību kopijas;

· atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu;

· rīkojumus par atbildīgo par darba drošību, elektrodrošību un ugunsdrošību nozīmēšanu objektā;

· būvprakses sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas;
· darba veikšanas projektu.
19. Nedēļu pirms būvdarbu uzsākšanas jāveic  iedzīvotāju informēšana ar vietējās preses, radio vai TV palīdzību par būvdarbu termiņiem objekta būvniecības laikā.

20. Iepirkuma uzvarētājam jāveic būvobjekta nožogošana atbilstoši Darba drošības noteikumiem un jānodrošina satiksmes drošību  un skolēnu, skolotāju, tehniskā personāla un skolas apmeklētāju drošība būvniecības laikā.

21. Iepirkuma uzvarētājs regulāri plāno ar pasūtītāju darba sanāksmes objektā vai Kuldīgas novada Pašvaldības telpās, kuru laikā atskaitās par padarīto, kā arī informē pasūtītāju par iespējamām problēmām būvniecības procesā. Sapulces tiek protokolētas. Sapulces notiek ne retāk kā reizi divās nedēļās. Par sapulču norises vietu un laiku pasūtītājas ar iepirkuma uzvarētāju vienojas atsevišķi.

22. Pēc līguma noslēgšanas pasūtītājs uz būvniecības laiku līdz objekta nodošanai nodod iepirkuma uzvarētājam objektu (darba fronti) sastādot aktu.

23. Darbu uzsākšanas un pabeigšanas termiņi jāparedz saskaņā ar laika grafiku,  ko apstiprina pasūtītājs pie līguma noslēgšanas un kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa. Vajadzības gadījumā pie līguma noslēgšanas iepirkuma uzvarētājam jāprecizē darbu izpildes grafiks.

24. Būvdarbi objektā jāveic un būvobjekts jānodod pasūtītājam atbilstoši Latvijas Republikā spēkāesošajiem normatīvajiem aktiem..

25. Pēc  būvdarbu pabeigšanas iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz pasūtītājam:
· rakstisks paziņojums par būvdarbu pabeigšanu objektā;

· tehniskā dokumentācija:

· tehniskās shēmas;

· segto darbu akti;

· būvmateriālu atbilstības deklarācijas;

· elektroapgādes sistēmas, apkures sitēmas un ventilācijas sistēmas izpilduzmērījumi (izdruku, vēlams arī digitālā (CD) formā);

· apkures un ventilācijas sistēmu pārbaužu akti;

· energoauditora atzinums par projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā” norādīto rezultātu sasniegšanu;

· ēku energoefektivitātes pagaidu sertifikāti.

26. Visa tehniskā dokumentācija jāsagatavo 3 (trīs) eksemplāros – viens pasūtītājam, otrs – ģenerāluzņēmējam, trešais Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijai. 

27. Visa ar būvdarbu pabeigšanu saistītā dokumentācija Iepirkuma uzvarētājam jānodod vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms plānotā objekta nodošanas termiņa.

28. 5 darba dienu laikā pēc rakstiskā paziņojuma par būvdarbu pabeigšanu Pasūtītājs sasauc darba komisiju (piedalās pasūtītāja pārstāvji, būvuzraugs, būvuzņēmēja pārstāvji), lai apsekotu objektu, novērtētu darbu kvalitāti un atbilstību Līgumā ietvertajiem nosacījumiem. Ja tiek konstatēti defekti, daba komisija sastāda defektu aktu, un nosaka to likvidācijas un atkārtotas darba komisijas sasaukšanas termiņus.

29. Pēc darba komisijas pozitīva atzinuma par veiktajiem darbiem objektā, ģenerāluzņēmējs iesniedz pasūtītājam nodošanas-pieņemšanas aktu, kurā ir uzrādītas objekta būvdarbu izmaksas un garantijas termiņš.

30. Pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas pasūtītājs Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijā iesniedz apliecinājumu par darbu pabeigšanu un visu objekta izpilddokumentāciju.

31. Iepirkuma uzvarētājam, Līgumā noteiktā kārtībā, jāiesniedz pasūtītājam apdrošinātāju izsniegtu polisi – garantijas perioda garantiju par to, ka apdrošinātājs garantē zaudējumu segšanu 10 % apmērā no līguma cenas, gadījumā, ja apdrošinājuma ņēmējs (iepirkuma uzvarētājs) neveic garantijas periodā atklāto defektu novēršanu. 

32. Pretendents nes pilnu materiālo atbildību par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.

4. lappuse no 4 lapām

