

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJAS PROTOKOLS Nr.4  
par iepirkuma „Ēkas bīstamības novēršana Skolas ielā 2, Kuldīgā”, ID Nr. KNP/2015/122,  
pārtraukšanu

2016.gada 28.janvārī

Kuldīgas novada Domes telpās – Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Sēde sāka plkst.:13:00, pabeigta plkst.13:45

Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija) šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētāja: **Inese Ozola-Gūtpelca,**

Komisijas locekļi: **Gints Preiss; Aivis Tjagunovičs; Antra Laumane; Dzintars Heinsbergs;**

kas pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un Publisko iepirkumu likuma 22. pantu izveidota 2013.gada 25.jūlijā ar Kuldīgas novada Domes lēmumu ”Par Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisiju” /protokols. Nr. 10 p. 63/.

Darba kārtībā: **lēmums par iepirkuma Nr. KNP/2015/122, pārtraukšanu**

2015.gada 23.novembrī IUB mājas lapā ievietots paziņojums par plānoto līgumu iepirkumam „Ēkas bīstamības novēršana Skolas ielā 2, Kuldīgā”, KNP/2015/122. Piedāvājumu iesniegšanas termiņā saņemti 5 (pieci) piedāvājumi:

Pretendenta nosaukums	Piedāvājuma cena EUR (bez PVN)
SIA „Mūrnieks”	82 641,04
SIA “Genus”	49 960,83
SIA “Kuldīgas Būvserviss”	36 565,50
SIA “AB Būvniecība”	48 706,78
SIA “Pretpils”	52 656,12

Komisija, 2016.gada 14.janvāra sēdē pieņēma lēmumu par līguma slēgšanu ar pretendentu – SIA „AB Būvniecība” (Reģ.Nr.41203031752) par pasūtījuma “Ēkas bīstamības novēršana Skolas ielā 2, Kuldīgā” 1. kārtā”, izpildi, ar līgumcenu 48 706,78 (četrdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti seši euro, 78 centi), bez PVN.

Nemot vērā, ka pasūtītāja 2016.gada budžetā paredzēti līdzekļi iepirkuma priekšmeta izpildei sastāda aptuveni EUR 40 000 (t.sk., pievienotās vērtības nodokļa summa), kā arī to, ka būtiskus papildus naudas līdzekļus līdz šī lēmuma pieņemšanas dienai pašvaldībai nav izdevies piesaistīt, Komisija secina, ka budžetā plānotie līdzekļi nav pietiekami, līdz ar ko līguma noslēgšana iepirkuma procedūrā nav iespējama un lietderīga, attiecīgi - iepirkuma procedūra ir pārtraucama un rīkojama jauna iepirkuma procedūra.

Nemot vērā iepriekš konstatēto, Komisija, balstoties uz:

- pastāvošo tiesu praksi iepirkumu jomā (skatīt, piemēram, AT 29.10.201. lēmumu lietā Nr. SKA-862/2010), kas noteikusi, ka *iepirkumu procedūra noslēdzas nevis ar lēmumu par uzvarētāja noteikšanu, bet gan ar līguma noslēgšanu;*
- Publisko iepirkumu likuma 8.<sup>2</sup> panta vienpadsmito daļu, kas nosaka, ka: *(..) Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;*
- Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 1. un 3.pantu;
- Iepirkuma nolikuma 1.6.punktu, kas paredz, ka *Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums,*

**nolemj:**

1. Pārtraukt iepirkuma procedūru „Ēkas bīstamības novēršana Skolas ielā 2, Kuldīgā”, ID Nr. KNP/2015/122;
2. Par pieņemto lēmumu paziņot ieinteresētajām personām un iesniegt publikāciju IUB.

*Iepirkuma komisijas locekļi, parakstot sēdes protokolu, vienlaicīgi apliecina, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā, vai ka viņi ir saistīti ar tiem “Publisko iepirkumu likuma” 23. panta 1.daļas izpratnē.*

*Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs šo lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas*

Komisijas priekšsēdētāja

**Inese Ozola-Gūtpelca** /paraksts/

Komisijas locekļi

**Gints Preiss** /paraksts/

**Aivis Tjagunovičs** /paraksts/

**Antra Laumane** /paraksts/

**Dzintars Heinsbergs** /paraksts/

**IZRAKSTS PAREIZS**

2016.gada 1.februārī

Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisijas sekretāre



Z.Kudiņa