
3. pielikums

Iepirkuma

“Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Kuldīgas novada

 grants ceļu rekonstrukcijai Eiropas Savienības 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un

 Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”

(iepirkuma identifikācijas Nr. KNP/2016/ELFLA/LPA) nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Projektēšanas uzdevumi 1.iepirkuma priekšmeta daļai 

Projektēšanas uzdevums Nr.1
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam autoceļš 6250A002 “Krasti – Jātnieki” Gudenieku pagastā, Kuldīgas novadā.
	1.VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.1. 
	Objekts
	Autoceļa 6250A002 “Krasti – Jātnieki” rekonstrukcija

	1.2. 
	Projektējamā objekta adrese
	Autoceļš 6250A002 “Krasti – Jātnieki” Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads

	1.3.
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	62500010219

	1.4.
	Zemesgabala īpašnieks
	Kuldīgas novada pašvaldība,

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

	1.5.
	Trases garums
	2.27 km

	1.6.
	Projekta pasūtītājs
	Kuldīgas novada pašvaldība,

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 e-pasts: dome@kuldiga.lv

	1.7.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	· Kuldīgas attīstības aģentūras projektu speciālists Klāvs Svilpe, e-pasts: klavs.svilpe@kuldiga.lv tālrunis: 28684732


	

	2.VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	21120102 - ceļi ar mīksto segumu

	2.2.
	Projektēšanas stadijas
	Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums, kas pamato rekonstrukcijas nepieciešamību), būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts.

	2.3.


	Tehniskā projekta izstrādes termiņš
	Izstrādātājs iesniedz detalizētu grafiku projekta izstrādei 120 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas datuma.

	2.4. 
	Esošās situācijas apraksts
	Ceļa konstrukcija ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ceļa sāngrāvji daļēji vai pilnīgi aizauguši. Ir posmi bez  grāvjiem; Ceļa nomales paaugstinātas abās pusēs, traucēta virsūdens  novadīšana. Ceļa platums mainīgs, vietām neizteikts kritums. Nelabvēlīgos laika apstākļos ceļa sega veido paliekošas deformācijas. Salizturīgais slānis ar mainīgu kārtas biezumu un sastāvu; Nesaistītu minerālo materiālu kārtas segums neatbilst CS prasībām; Esošās nobrauktuves bez caurtekām vai ar daļēji bojātām caurtekām. Iztrūkst nobrauktuves uz īpašumiem.

	2.5. 
	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts 
	Autoceļa rekonstrukcija, lai tas atbilstu valstī noteiktajām prasībām un standartiem, uzlabojot satiksmes drošību. Nodrošināt salturīga slāņa un seguma izbūvi un uzlabot lietus ūdens novadīšanu. Projektā paredzēt nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Nodrošināt kvalitatīvu, drošu un pieejamu vidi uzņēmējdarbības un lauksaimniecības attīstībai. Detalizēta informācija ceļa tehniskās apsekošanas atzinumā.

	3. 
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"

	3.1. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam, Inženier topogrāfiskais plāns.
	Sagatavo un iesniedz pasūtītājs.

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.

Sagatavo pasūtītājs.

	3.3.
	Tehniskās apsekošanas atzinums
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Apsekošanas atzinuma uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar pasūtītāju.
Atzinumu izstrādā atbilstoši:

1) 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. Pantam;
2) 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana””.

	3.4.
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeroloģiskā

	
	
	X
	

	
	· Projektētājam jāveic ģeotehniskās izpētes darbus atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” prasībām, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par būvprojekta risinājuma pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, lai iegūtu informāciju par ceļa posma kvalitātes dažādību. Ģeotehniskās izpētes ietvaros jānosaka grunts sastāvs un mehāniskās īpašības, pielietojot laboratorijas un lauku testēšanas metodes, grunts paraugu testēšana jāveic akreditētā laboratorijā. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu.

· Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem spēkā esošiem  normatīviem aktiem.
· Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. 

· Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskā dokumentācijas izstrādātājs.

	3.5.
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem.

Informēt Pasūtītāju par tehnisko noteikumu saņemšanu un iesniegt Pasūtītājam oriģinālus.

	3.6.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

	3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Ja nepieciešams veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs



	4.
	PRASĪBAS PROJEKTĒTĀJAM

	4.1. 
	Vispārīgie projektēšanas noteikumi
	Projekta ietvaros paredzēt rekonstruēt pašvaldības grants seguma autoceļu 6250A002 “Krasti – Jātnieki” 2,27km (0.00-2.27km) garumā. 

·  Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, ievērojot LR spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, VAS “Latvijas Valsts ceļi” ceļu specifikācijas 2015, tehnisko noteikumu prasības;

· Tehnisko dokumentāciju izstrādāt uz topogrāfiskā plāna mērogā 1:500;

· Projektēt esošos nekustamo īpašumu pieslēgumus pie pārbūvējamā ceļa (līdz īpašuma robežai);

· Lietus ūdens novadīšana ar atklātiem grāvjiem, vietās, kur nav iespējama lietus ūdens novadīšana ar grāvjiem, ceļu izbūvēt uzbērumā augstāk par pieguļošajiem laukiem;

· Ja veicamie darbi skar īpašumu robežzīmes, darbu apjomos paredzēt to atjaunošanu;

· Visiem ceļa pārbūves tehniskās dokumentācijas risinājumiem jābūt ekonomiski un tehniski pamatotiem, kā arī iepriekš saskaņotiem ar Pasūtītāju;

· Darbu izmaksās jāietver visas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas un ar to saistītās saskaņošanas valsts noteiktajās, nepieciešamajās instancēs;

· Izpildītājam projekts ir jāsaskaņo ar to zemes gabalu īpašniekiem, kuru īpašumus skar projektētās trases. Saskaņošanas procesā var iesaistīt vietējās pagasta pārvaldes vadītāju. Ja izpildītājam, veicot saskaņošanu, rodas apstākļi, kas izraisa darbu izpildes termiņa aizkavēšanos, tam piecu darba dienu laikā par šādiem apstākļiem ir rakstiski jāinformē Pasūtītājs. Ja Izpildītājs Pasūtītāju nav brīdinājis noteiktajā termiņā, tam nav tiesību uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu šo apstākļu dēļ;

· Visa veida informācija un dokumenti izpildītājam jāiesniedz grafikā paredzētajos termiņos, tā, lai nekavētu līguma darbu izpildi paredzētajā termiņā un atbilstošā kvalitātē;

· Būvdarbiem izstrādāt tehnisko specifikāciju;

· Pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu darba uzdevumu;

· Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti darba uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta;

· Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Projekta Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Projektēšanas uzdevumam, LR Būvnormatīviem un Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus;

· Projektētāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Projekta Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam;

· Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par problēmām un apgrūtinājumiem, kas radušies tehniskā projekta izstrādes gaitā un kas varētu ietekmēt tehniskā projekta izstrādes gaitu un termiņus;

· Darba gaitā apzina visas iestādes, organizācijas un personas, kuru intereses skars projekta risinājumi un noskaidro, kas jāņem vērā projektējot, lai situāciju nepasliktinātu un tām neradītu zaudējumus;

· Saskaņo projektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām institūcijām, komunikāciju īpašniekiem, zemju īpašniekiem (saskaņo shematiskos plānus pieslēgumiem ar piegulošo zemju īpašniekiem, nodrošinot īpašnieku iepazīstināšanu ar plānoto risinājumu dabā);

· Veic nepieciešamos izpētes un apsekošanas darbus (objekta tehniskā apsekošana, satiksmes intensitātes uzskaite un prognoze);

· Izpildītājs, ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar grafiku rīko sapulces, kurās informē Pasūtītāju par izpildīto darbu un identificētām problēmām un to novēršanas risinājumiem. 

· Būvizmaksu aprēķins veicams atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Veicot Būvizmaksu tāmju sastādīšanu, ievērot 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos".
· Būvprojekta sastāvu izstrādāt saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra MK noteikumiem Nr.633”Autoceļu un ielu būvnoteikumiem”, kā arī citiem spēkā esošiem Latvijas būvnormatīviem.

	
	
	

	5.
	NOSACĪJUMI
	

	5.1.
	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kuldīgas novada būvniecības komisijā, projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju. 

	5.2.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam:

· Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums) 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas);

CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – .dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts .pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā dokumentācija iesniegta papīra formātā.

	6. Prasības autoruzraudzībai

	6.1.
	
	Paredzēt autoruzraudzību.

Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums, būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. 

Autoruzraudzības plāns – regulāri apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. 


Projektēšanas uzdevums Nr.2
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam autoceļš 6264A002 “Kazdanga – Sermīte” Laidu pagastā, Kuldīgas novadā.
	1.VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.3. 
	Objekts
	Autoceļa 6264A002 “Kazdanga – Sermīte” rekonstrukcija

	1.4. 
	Projektējamā objekta adrese
	Autoceļš 6264A002 “Kazdanga – Sermīte” Laidu pagasts, Kuldīgas novads

	1.3.
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	62640060119

	1.4.
	Zemesgabala īpašnieks
	Kuldīgas novada pašvaldība,

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

	1.5.
	Trases garums
	1.13 km

	1.6.
	Projekta pasūtītājs
	Kuldīgas novada pašvaldība,

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 e-pasts: dome@kuldiga.lv

	1.7.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	· Kuldīgas attīstības aģentūras projektu speciālists Klāvs Svilpe, e-pasts: klavs.svilpe@kuldiga.lv tālrunis: 28684732

	

	2.VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	21120102 - ceļi ar mīksto segumu

	2.2.
	Projektēšanas stadijas
	Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums, kas pamato rekonstrukcijas nepieciešamību), būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts.

	2.3.


	Tehniskā projekta izstrādes termiņš
	Izstrādātājs iesniedz detalizētu grafiku projekta izstrādei 120 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas datuma.

	2.4. 
	Esošās situācijas apraksts
	Ceļa konstrukcija ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ceļa sega daļēji nodilusi, izveidojušās bedres, iesēdumi. Vietām virspusē izspiežas pamata smilts. Atsevišķos posmos nav izbūvēti sāngrāvji. Sāngrāvju izbūvi traucēja pieguļošās teritorijas reljefs. Nepietiekams autoceļa platums. Nesaistītu minerālo materiālu kārtas segums neatbilst CS prasībām;

	2.5. 
	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts 
	Autoceļa rekonstrukcija, lai tas atbilstu valstī noteiktajām prasībām un standartiem, uzlabojot satiksmes drošību. Nodrošināt salturīga slāņa un seguma izbūvi un uzlabot lietus ūdens novadīšanu. Projektā paredzēt nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Nodrošināt kvalitatīvu, drošu un pieejamu vidi uzņēmējdarbības un lauksaimniecības attīstībai. Detalizēta informācija ceļa tehniskās apsekošanas atzinumā.

	4. 
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"

	3.1. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam, Inženier topogrāfiskais plāns.
	Sagatavo un iesniedz pasūtītājs.

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.

Sagatavo pasūtītājs.

	3.3.
	Tehniskās apsekošanas atzinums
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Apsekošanas atzinuma uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar pasūtītāju.
Atzinumu izstrādā atbilstoši:

1) 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. Pantam;
2) 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana””.

	3.4.
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeroloģiskā

	
	
	X
	

	
	· Projektētājam jāveic ģeotehniskās izpētes darbus atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” prasībām, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par būvprojekta risinājuma pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, lai iegūtu informāciju par ceļa posma kvalitātes dažādību. Ģeotehniskās izpētes ietvaros jānosaka grunts sastāvs un mehāniskās īpašības, pielietojot laboratorijas un lauku testēšanas metodes, grunts paraugu testēšana jāveic akreditētā laboratorijā. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu.

· Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem spēkā esošiem  normatīviem aktiem.
· Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. 

· Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskā dokumentācijas izstrādātājs.

	3.5.
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem.

Informēt Pasūtītāju par tehnisko noteikumu saņemšanu un iesniegt Pasūtītājam oriģinālus.

	3.6.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

	3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Ja nepieciešams veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs



	4.
	PRASĪBAS PROJEKTĒTĀJAM

	4.1. 
	Vispārīgie projektēšanas noteikumi
	Projekta ietvaros paredzēt rekonstruēt pašvaldības grants seguma autoceļu 6264A002 “Kazdanga - Sermīte” 1,13km (0.00-1.13km) garumā. 

·  Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, ievērojot LR spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, VAS “Latvijas Valsts ceļi” ceļu specifikācijas 2015, tehnisko noteikumu prasības;

· Tehnisko dokumentāciju izstrādāt uz topogrāfiskā plāna mērogā 1:500;

· Projektēt esošos nekustamo īpašumu pieslēgumus pie pārbūvējamā ceļa (līdz īpašuma robežai);
· Lietus ūdens novadīšana ar atklātiem grāvjiem, vietās, kur nav iespējama lietus ūdens novadīšana ar grāvjiem, ceļu izbūvēt uzbērumā augstāk par pieguļošajiem laukiem;

· Visiem ceļa pārbūves tehniskās dokumentācijas risinājumiem jābūt ekonomiski un tehniski pamatotiem, kā arī iepriekš saskaņotiem ar Pasūtītāju;

· Ja veicamie darbi skar īpašumu robežzīmes, darbu apjomos paredzēt to atjaunošanu;

· Darbu izmaksās jāietver visas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas un ar to saistītās saskaņošanas valsts noteiktajās, nepieciešamajās instancēs;

· Izpildītājam projekts ir jāsaskaņo ar to zemes gabalu īpašniekiem, kuru īpašumus skar projektētās trases. Saskaņošanas procesā var iesaistīt vietējās pagasta pārvaldes vadītāju. Ja izpildītājam, veicot saskaņošanu, rodas apstākļi, kas izraisa darbu izpildes termiņa aizkavēšanos, tam piecu darba dienu laikā par šādiem apstākļiem ir rakstiski jāinformē Pasūtītājs. Ja Izpildītājs Pasūtītāju nav brīdinājis noteiktajā termiņā, tam nav tiesību uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu šo apstākļu dēļ;

· Visa veida informācija un dokumenti izpildītājam jāiesniedz grafikā paredzētajos termiņos, tā, lai nekavētu līguma darbu izpildi paredzētajā termiņā un atbilstošā kvalitātē;

· Būvdarbiem izstrādāt tehnisko specifikāciju;

· Pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu darba uzdevumu;

· Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti darba uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta;

· Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Projekta Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Projektēšanas uzdevumam, LR Būvnormatīviem un Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus;

· Projektētāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Projekta Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam;

· Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par problēmām un apgrūtinājumiem, kas radušies tehniskā projekta izstrādes gaitā un kas varētu ietekmēt tehniskā projekta izstrādes gaitu un termiņus;

· Darba gaitā apzina visas iestādes, organizācijas un personas, kuru intereses skars projekta risinājumi un noskaidro, kas jāņem vērā projektējot, lai situāciju nepasliktinātu un tām neradītu zaudējumus;

· Saskaņo projektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām institūcijām, komunikāciju īpašniekiem, zemju īpašniekiem (saskaņo shematiskos plānus pieslēgumiem ar piegulošo zemju īpašniekiem, nodrošinot īpašnieku iepazīstināšanu ar plānoto risinājumu dabā);

· Veic nepieciešamos izpētes un apsekošanas darbus (objekta tehniskā apsekošana, satiksmes intensitātes uzskaite un prognoze);

· Izpildītājs, ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar grafiku rīko sapulces, kurās informē Pasūtītāju par izpildīto darbu un identificētām problēmām un to novēršanas risinājumiem. 

· Būvizmaksu aprēķins veicams atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Veicot Būvizmaksu tāmju sastādīšanu, ievērot 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos".
· Būvprojekta sastāvu izstrādāt saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra MK noteikumiem Nr.633”Autoceļu un ielu būvnoteikumiem”, kā arī citiem spēkā esošiem Latvijas būvnormatīviem.

	
	
	

	5.
	NOSACĪJUMI
	

	5.1.
	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kuldīgas novada būvniecības komisijā, projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju. 

	5.2.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam:

· Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums) 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas);

CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – .dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts .pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā dokumentācija iesniegta papīra formātā.

	6. Prasības autoruzraudzībai

	6.1.
	
	Paredzēt autoruzraudzību.

Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums, būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. 

Autoruzraudzības plāns – regulāri apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. 


Projektēšanas uzdevums Nr.3
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam autoceļš 6292A002 “Ķoniņi - Austrumi” Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā.
	1.VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.5. 
	Objekts
	Autoceļa 6292A002 “Ķoniņi - Austrumi” rekonstrukcija

	1.6. 
	Projektējamā objekta adrese
	Autoceļš 6292A002 “Ķoniņi - Austrumi” Turlavas pagasts, Kuldīgas novads

	1.3.
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	62920040055

	1.4.
	Zemesgabala īpašnieks
	Kuldīgas novada pašvaldība,

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

	1.5.
	Trases garums
	2.60 km

	1.6.
	Projekta pasūtītājs
	Kuldīgas novada pašvaldība,

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 e-pasts: dome@kuldiga.lv

	1.7.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	· Kuldīgas attīstības aģentūras projektu speciālists Klāvs Svilpe, e-pasts: klavs.svilpe@kuldiga.lv tālrunis: 28684732

	

	2.VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	21120102 - ceļi ar mīksto segumu

	2.2.
	Projektēšanas stadijas
	Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums, kas pamato rekonstrukcijas nepieciešamību), būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts.

	2.3.


	Tehniskā projekta izstrādes termiņš
	Izstrādātājs iesniedz detalizētu grafiku projekta izstrādei 120 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas datuma.

	2.4. 
	Esošās situācijas apraksts
	Ceļa konstrukcija ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ceļa sāngrāvji daļēji vai pilnīgi aizauguši. Ir posmi bez  grāvjiem; Ceļa nomales paaugstinātas abās pusēs, traucēta virsūdens  novadīšana. Ceļa platums mainīgs, vietām neizteikts kritums. Nelabvēlīgos laika apstākļos ceļa sega veido paliekošas deformācijas. Salizturīgais slānis ar mainīgu kārtas biezumu un sastāvu; Nesaistītu minerālo materiālu kārtas segums neatbilst CS prasībām; Esošās nobrauktuves bez caurtekām vai ar daļēji bojātām caurtekām. Iztrūkst nobrauktuves uz īpašumiem.

	2.5. 
	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts 
	Autoceļa rekonstrukcija, lai tas atbilstu valstī noteiktajām prasībām un standartiem, uzlabojot satiksmes drošību. Nodrošināt salturīga slāņa un seguma izbūvi un uzlabot lietus ūdens novadīšanu. Projektā paredzēt nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Nodrošināt kvalitatīvu, drošu un pieejamu vidi uzņēmējdarbības un lauksaimniecības attīstībai. Detalizēta informācija ceļa tehniskās apsekošanas atzinumā. 

	5. 
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"

	3.1. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam, Inženier topogrāfiskais plāns.
	Sagatavo un iesniedz pasūtītājs.

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.

Sagatavo pasūtītājs.

	3.3.
	Tehniskās apsekošanas atzinums
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Apsekošanas atzinuma uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar pasūtītāju.
Atzinumu izstrādā atbilstoši:

1) 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. Pantam;
2) 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana””.

	3.4.
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeroloģiskā

	
	
	X
	

	
	· Projektētājam jāveic ģeotehniskās izpētes darbus atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” prasībām, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par būvprojekta risinājuma pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, lai iegūtu informāciju par ceļa posma kvalitātes dažādību. Ģeotehniskās izpētes ietvaros jānosaka grunts sastāvs un mehāniskās īpašības, pielietojot laboratorijas un lauku testēšanas metodes, grunts paraugu testēšana jāveic akreditētā laboratorijā. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu.

· Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem spēkā esošiem  normatīviem aktiem.
· Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. 

· Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskā dokumentācijas izstrādātājs.

	3.5.
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem.

Informēt Pasūtītāju par tehnisko noteikumu saņemšanu un iesniegt Pasūtītājam oriģinālus.

	3.6.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

	3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Ja nepieciešams veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs



	4.
	PRASĪBAS PROJEKTĒTĀJAM

	4.1. 
	Vispārīgie projektēšanas noteikumi
	Projekta ietvaros paredzēt rekonstruēt pašvaldības grants seguma autoceļu 6292A002 “Ķoniņi - Austrumi” 2,60km (3.40 – 6.00km) garumā. 

·  Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, ievērojot LR spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, VAS “Latvijas Valsts ceļi” ceļu specifikācijas 2015, tehnisko noteikumu prasības;

· Tehnisko dokumentāciju izstrādāt uz topogrāfiskā plāna mērogā 1:500;

· Projektēt esošos nekustamo īpašumu pieslēgumus pie pārbūvējamā ceļa (līdz īpašuma robežai);
· Lietus ūdens novadīšana ar atklātiem grāvjiem, vietās, kur nav iespējama lietus ūdens novadīšana ar grāvjiem, ceļu izbūvēt uzbērumā augstāk par pieguļošajiem laukiem;

· Ja veicamie darbi skar īpašumu robežzīmes, darbu apjomos paredzēt to atjaunošanu;

· Visiem ceļa pārbūves tehniskās dokumentācijas risinājumiem jābūt ekonomiski un tehniski pamatotiem, kā arī iepriekš saskaņotiem ar Pasūtītāju;

· Darbu izmaksās jāietver visas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas un ar to saistītās saskaņošanas valsts noteiktajās, nepieciešamajās instancēs;

· Izpildītājam projekts ir jāsaskaņo ar to zemes gabalu īpašniekiem, kuru īpašumus skar projektētās trases. Saskaņošanas procesā var iesaistīt vietējās pagasta pārvaldes vadītāju. Ja izpildītājam, veicot saskaņošanu, rodas apstākļi, kas izraisa darbu izpildes termiņa aizkavēšanos, tam piecu darba dienu laikā par šādiem apstākļiem ir rakstiski jāinformē Pasūtītājs. Ja Izpildītājs Pasūtītāju nav brīdinājis noteiktajā termiņā, tam nav tiesību uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu šo apstākļu dēļ;

· Visa veida informācija un dokumenti izpildītājam jāiesniedz grafikā paredzētajos termiņos, tā, lai nekavētu līguma darbu izpildi paredzētajā termiņā un atbilstošā kvalitātē;

· Būvdarbiem izstrādāt tehnisko specifikāciju;

· Pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu darba uzdevumu;

· Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti darba uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta;

· Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Projekta Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Projektēšanas uzdevumam, LR Būvnormatīviem un Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus;

· Projektētāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Projekta Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam;

· Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par problēmām un apgrūtinājumiem, kas radušies tehniskā projekta izstrādes gaitā un kas varētu ietekmēt tehniskā projekta izstrādes gaitu un termiņus;

· Darba gaitā apzina visas iestādes, organizācijas un personas, kuru intereses skars projekta risinājumi un noskaidro, kas jāņem vērā projektējot, lai situāciju nepasliktinātu un tām neradītu zaudējumus;

· Saskaņo projektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām institūcijām, komunikāciju īpašniekiem, zemju īpašniekiem (saskaņo shematiskos plānus pieslēgumiem ar piegulošo zemju īpašniekiem, nodrošinot īpašnieku iepazīstināšanu ar plānoto risinājumu dabā);

· Veic nepieciešamos izpētes un apsekošanas darbus (objekta tehniskā apsekošana, satiksmes intensitātes uzskaite un prognoze);

· Izpildītājs, ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar grafiku rīko sapulces, kurās informē Pasūtītāju par izpildīto darbu un identificētām problēmām un to novēršanas risinājumiem. 

· Būvizmaksu aprēķins veicams atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Veicot Būvizmaksu tāmju sastādīšanu, ievērot 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos".
· Būvprojekta sastāvu izstrādāt saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra MK noteikumiem Nr.633”Autoceļu un ielu būvnoteikumiem”, kā arī citiem spēkā esošiem Latvijas būvnormatīviem.

	
	
	

	5.
	NOSACĪJUMI
	

	5.1.
	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kuldīgas novada būvniecības komisijā, projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju. 

	5.2.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam:

· Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums) 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas);

CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – .dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts .pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā dokumentācija iesniegta papīra formātā.

	6. Prasības autoruzraudzībai

	6.1.
	
	Paredzēt autoruzraudzību.

Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums, būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. 

Autoruzraudzības plāns – regulāri apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. 


Projektēšanas uzdevums Nr.4
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam autoceļš 6260A003 “Muižarāji – Birztalas” Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā.
	1.VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.7. 
	Objekts
	Autoceļa 6260A003 “Muižarāji – Birztalas” rekonstrukcija

	1.8. 
	Projektējamā objekta adrese
	Autoceļš 6260A003 “Muižarāji – Birztalas” Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads

	1.3.
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	62600090207; 62600040133.

	1.4.
	Zemesgabala īpašnieks
	Kuldīgas novada pašvaldība,

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

	1.5.
	Trases garums
	3.84 km

	1.6.
	Projekta pasūtītājs
	Kuldīgas novada pašvaldība,

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 e-pasts: dome@kuldiga.lv

	1.7.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	· Kuldīgas attīstības aģentūras projektu speciālists Klāvs Svilpe, e-pasts: klavs.svilpe@kuldiga.lv tālrunis: 28684732

	

	2.VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	21120102 - ceļi ar mīksto segumu

	2.2.
	Projektēšanas stadijas
	Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums, kas pamato rekonstrukcijas nepieciešamību), būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts.

	2.3.


	Tehniskā projekta izstrādes termiņš
	Izstrādātājs iesniedz detalizētu grafiku projekta izstrādei 120 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas datuma.

	2.4. 
	Esošās situācijas apraksts
	Ceļa konstrukcija ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ceļa sāngrāvji daļēji vai pilnīgi aizauguši. Ir posmi bez  grāvjiem; Ceļa nomales paaugstinātas abās pusēs, traucēta virsūdens  novadīšana. Ceļa platums mainīgs, vietām neizteikts kritums. Nelabvēlīgos laika apstākļos ceļa sega veido paliekošas deformācijas. Salizturīgais slānis ar mainīgu kārtas biezumu un sastāvu; Nesaistītu minerālo materiālu kārtas segums neatbilst CS prasībām; Esošās nobrauktuves bez caurtekām vai ar daļēji bojātām caurtekām. Iztrūkst nobrauktuves uz īpašumiem.

	2.5. 
	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts 
	Autoceļa rekonstrukcija, lai tas atbilstu valstī noteiktajām prasībām un standartiem, uzlabojot satiksmes drošību. Nodrošināt salturīga slāņa un seguma izbūvi un uzlabot lietus ūdens novadīšanu. Projektā paredzēt nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Nodrošināt kvalitatīvu, drošu un pieejamu vidi uzņēmējdarbības un lauksaimniecības attīstībai. Detalizēta informācija ceļa tehniskās apsekošanas atzinumā.

	6. 
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"

	3.1. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam, Inženier topogrāfiskais plāns.
	Sagatavo un iesniedz pasūtītājs.

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.

Sagatavo pasūtītājs.

	3.3.
	Tehniskās apsekošanas atzinums
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Apsekošanas atzinuma uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar pasūtītāju.
Atzinumu izstrādā atbilstoši:

1) 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. Pantam;
2) 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana””.

	3.4.
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeroloģiskā

	
	
	X
	

	
	· Projektētājam jāveic ģeotehniskās izpētes darbus atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” prasībām, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par būvprojekta risinājuma pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, lai iegūtu informāciju par ceļa posma kvalitātes dažādību. Ģeotehniskās izpētes ietvaros jānosaka grunts sastāvs un mehāniskās īpašības, pielietojot laboratorijas un lauku testēšanas metodes, grunts paraugu testēšana jāveic akreditētā laboratorijā. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu.

· Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem spēkā esošiem  normatīviem aktiem.
· Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. 

· Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskā dokumentācijas izstrādātājs.

	3.5.
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem.

Informēt Pasūtītāju par tehnisko noteikumu saņemšanu un iesniegt Pasūtītājam oriģinālus.

	3.6.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

	3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Ja nepieciešams veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs



	4.
	PRASĪBAS PROJEKTĒTĀJAM

	4.1. 
	Vispārīgie projektēšanas noteikumi
	Projekta ietvaros paredzēt rekonstruēt pašvaldības grants seguma autoceļu 6260A003 “Muižarāji – Birztalas”3,84km (0.71 – 4.55km) garumā. 

·  Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, ievērojot LR spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, VAS “Latvijas Valsts ceļi” ceļu specifikācijas 2015, tehnisko noteikumu prasības;

· Tehnisko dokumentāciju izstrādāt uz topogrāfiskā plāna mērogā 1:500;

· Projektēt esošos nekustamo īpašumu pieslēgumus pie pārbūvējamā ceļa (līdz īpašuma robežai);

· Lietus ūdens novadīšana ar atklātiem grāvjiem, vietās, kur nav iespējama lietus ūdens novadīšana ar grāvjiem, ceļu izbūvēt uzbērumā augstāk par pieguļošajiem laukiem;

· Ja veicamie darbi skar īpašumu robežzīmes, darbu apjomos paredzēt to atjaunošanu;

· Visiem ceļa pārbūves tehniskās dokumentācijas risinājumiem jābūt ekonomiski un tehniski pamatotiem, kā arī iepriekš saskaņotiem ar Pasūtītāju;

· Darbu izmaksās jāietver visas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas un ar to saistītās saskaņošanas valsts noteiktajās, nepieciešamajās instancēs;

· Izpildītājam projekts ir jāsaskaņo ar to zemes gabalu īpašniekiem, kuru īpašumus skar projektētās trases. Saskaņošanas procesā var iesaistīt vietējās pagasta pārvaldes vadītāju. Ja izpildītājam, veicot saskaņošanu, rodas apstākļi, kas izraisa darbu izpildes termiņa aizkavēšanos, tam piecu darba dienu laikā par šādiem apstākļiem ir rakstiski jāinformē Pasūtītājs. Ja Izpildītājs Pasūtītāju nav brīdinājis noteiktajā termiņā, tam nav tiesību uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu šo apstākļu dēļ;

· Visa veida informācija un dokumenti izpildītājam jāiesniedz grafikā paredzētajos termiņos, tā, lai nekavētu līguma darbu izpildi paredzētajā termiņā un atbilstošā kvalitātē;

· Būvdarbiem izstrādāt tehnisko specifikāciju;

· Pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu darba uzdevumu;

· Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti darba uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta;

· Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Projekta Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Projektēšanas uzdevumam, LR Būvnormatīviem un Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus;

· Projektētāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Projekta Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam;

· Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par problēmām un apgrūtinājumiem, kas radušies tehniskā projekta izstrādes gaitā un kas varētu ietekmēt tehniskā projekta izstrādes gaitu un termiņus;

· Darba gaitā apzina visas iestādes, organizācijas un personas, kuru intereses skars projekta risinājumi un noskaidro, kas jāņem vērā projektējot, lai situāciju nepasliktinātu un tām neradītu zaudējumus;

· Saskaņo projektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām institūcijām, komunikāciju īpašniekiem, zemju īpašniekiem (saskaņo shematiskos plānus pieslēgumiem ar piegulošo zemju īpašniekiem, nodrošinot īpašnieku iepazīstināšanu ar plānoto risinājumu dabā);

· Veic nepieciešamos izpētes un apsekošanas darbus (objekta tehniskā apsekošana, satiksmes intensitātes uzskaite un prognoze);

· Izpildītājs, ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar grafiku rīko sapulces, kurās informē Pasūtītāju par izpildīto darbu un identificētām problēmām un to novēršanas risinājumiem. 

· Būvizmaksu aprēķins veicams atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Veicot Būvizmaksu tāmju sastādīšanu, ievērot 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos".
· Būvprojekta sastāvu izstrādāt saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra MK noteikumiem Nr.633”Autoceļu un ielu būvnoteikumiem”, kā arī citiem spēkā esošiem Latvijas būvnormatīviem.

	
	
	

	5.
	NOSACĪJUMI
	

	5.1.
	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kuldīgas novada būvniecības komisijā, projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju. 

	5.2.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam:

· Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums) 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas);

CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – .dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts .pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā dokumentācija iesniegta papīra formātā.

	6. Prasības autoruzraudzībai

	6.1.
	
	Paredzēt autoruzraudzību.

Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums, būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. 

Autoruzraudzības plāns – regulāri apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. 


Projektēšanas uzdevumi 2.iepirkuma priekšmeta daļai 

Projektēšanas uzdevums Nr.5
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam autoceļš 6290A001 “Turlava - Snēpele” Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā.
	1.VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.9. 
	Objekts
	Autoceļa 6292A003 “Turlava - Snēpele” rekonstrukcija

	1.10. 
	Projektējamā objekta adrese
	Autoceļš 6292A003 “ Turlava - Snēpele” Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads

	1.3.
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	62900050045; 62900060302.

	1.4.
	Zemesgabala īpašnieks
	Kuldīgas novada pašvaldība,

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

	1.5.
	Trases garums
	2,80 km

	1.6.
	Projekta pasūtītājs
	Kuldīgas novada pašvaldība,

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 e-pasts: dome@kuldiga.lv

	1.7.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	· Kuldīgas attīstības aģentūras projektu speciālists Klāvs Svilpe, e-pasts: klavs.svilpe@kuldiga.lv tālrunis: 28684732

	

	2.VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	21120102 - ceļi ar mīksto segumu

	2.2.
	Projektēšanas stadijas
	Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums, kas pamato rekonstrukcijas nepieciešamību), būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts.

	2.3.


	Tehniskā projekta izstrādes termiņš
	Izstrādātājs iesniedz detalizētu grafiku projekta izstrādei 120 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas datuma.

	2.4. 
	Esošās situācijas apraksts
	Ceļa konstrukcija ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ceļa sāngrāvji daļēji vai pilnīgi aizauguši. Ir posmi bez  grāvjiem; Ceļa nomales paaugstinātas abās pusēs, traucēta virsūdens  novadīšana. Ceļa platums mainīgs, vietām neizteikts kritums. Nelabvēlīgos laika apstākļos ceļa sega veido paliekošas deformācijas. Salizturīgais slānis ar mainīgu kārtas biezumu un sastāvu; Nesaistītu minerālo materiālu kārtas segums neatbilst CS prasībām; Esošās nobrauktuves bez caurtekām vai ar daļēji bojātām caurtekām. Iztrūkst nobrauktuves uz īpašumiem.

	2.5. 
	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts 
	Autoceļa rekonstrukcija, lai tas atbilstu valstī noteiktajām prasībām un standartiem, uzlabojot satiksmes drošību. Nodrošināt salturīga slāņa un seguma izbūvi un uzlabot lietus ūdens novadīšanu. Projektā paredzēt nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Nodrošināt kvalitatīvu, drošu un pieejamu vidi uzņēmējdarbības un lauksaimniecības attīstībai. Detalizēta informācija ceļa tehniskās apsekošanas atzinumā.

	7. 
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"

	3.1. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam, Inženier topogrāfiskais plāns.
	Sagatavo un iesniedz pasūtītājs.

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.

Sagatavo pasūtītājs.

	3.3.
	Tehniskās apsekošanas atzinums
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Apsekošanas atzinuma uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar pasūtītāju.
Atzinumu izstrādā atbilstoši:

1) 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. Pantam;
2) 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana””.

	3.4.
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeroloģiskā

	
	
	X
	

	
	· Projektētājam jāveic ģeotehniskās izpētes darbus atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” prasībām, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par būvprojekta risinājuma pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, lai iegūtu informāciju par ceļa posma kvalitātes dažādību. Ģeotehniskās izpētes ietvaros jānosaka grunts sastāvs un mehāniskās īpašības, pielietojot laboratorijas un lauku testēšanas metodes, grunts paraugu testēšana jāveic akreditētā laboratorijā. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu.

· Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem spēkā esošiem  normatīviem aktiem.
· Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. 

· Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskā dokumentācijas izstrādātājs.

	3.5.
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem.

Informēt Pasūtītāju par tehnisko noteikumu saņemšanu un iesniegt Pasūtītājam oriģinālus.

	3.6.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

	3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Ja nepieciešams veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs



	4.
	PRASĪBAS PROJEKTĒTĀJAM

	4.1. 
	Vispārīgie projektēšanas noteikumi
	Projekta ietvaros paredzēt rekonstruēt pašvaldības grants seguma autoceļu 6292A003 “Turlava - Snēpele” 2,80km (7.22 – 10.02km) garumā. 

·  Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, ievērojot LR spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, VAS “Latvijas Valsts ceļi” ceļu specifikācijas 2015, tehnisko noteikumu prasības;

· Tehnisko dokumentāciju izstrādāt uz topogrāfiskā plāna mērogā 1:500;

· Projektēt esošos nekustamo īpašumu pieslēgumus pie pārbūvējamā ceļa (līdz īpašuma robežai);

· Lietus ūdens novadīšana ar atklātiem grāvjiem, vietās, kur nav iespējama lietus ūdens novadīšana ar grāvjiem, ceļu izbūvēt uzbērumā augstāk par pieguļošajiem laukiem;

· Ja veicamie darbi skar īpašumu robežzīmes, darbu apjomos paredzēt to atjaunošanu;

· Visiem ceļa pārbūves tehniskās dokumentācijas risinājumiem jābūt ekonomiski un tehniski pamatotiem, kā arī iepriekš saskaņotiem ar Pasūtītāju;

· Darbu izmaksās jāietver visas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas un ar to saistītās saskaņošanas valsts noteiktajās, nepieciešamajās instancēs;

· Izpildītājam projekts ir jāsaskaņo ar to zemes gabalu īpašniekiem, kuru īpašumus skar projektētās trases. Saskaņošanas procesā var iesaistīt vietējās pagasta pārvaldes vadītāju. Ja izpildītājam, veicot saskaņošanu, rodas apstākļi, kas izraisa darbu izpildes termiņa aizkavēšanos, tam piecu darba dienu laikā par šādiem apstākļiem ir rakstiski jāinformē Pasūtītājs. Ja Izpildītājs Pasūtītāju nav brīdinājis noteiktajā termiņā, tam nav tiesību uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu šo apstākļu dēļ;

· Visa veida informācija un dokumenti izpildītājam jāiesniedz grafikā paredzētajos termiņos, tā, lai nekavētu līguma darbu izpildi paredzētajā termiņā un atbilstošā kvalitātē;

· Būvdarbiem izstrādāt tehnisko specifikāciju;

· Pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu darba uzdevumu;

· Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti darba uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta;

· Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Projekta Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Projektēšanas uzdevumam, LR Būvnormatīviem un Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus;

· Projektētāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Projekta Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam;

· Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par problēmām un apgrūtinājumiem, kas radušies tehniskā projekta izstrādes gaitā un kas varētu ietekmēt tehniskā projekta izstrādes gaitu un termiņus;

· Darba gaitā apzina visas iestādes, organizācijas un personas, kuru intereses skars projekta risinājumi un noskaidro, kas jāņem vērā projektējot, lai situāciju nepasliktinātu un tām neradītu zaudējumus;

· Saskaņo projektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām institūcijām, komunikāciju īpašniekiem, zemju īpašniekiem (saskaņo shematiskos plānus pieslēgumiem ar piegulošo zemju īpašniekiem, nodrošinot īpašnieku iepazīstināšanu ar plānoto risinājumu dabā);

· Veic nepieciešamos izpētes un apsekošanas darbus (objekta tehniskā apsekošana, satiksmes intensitātes uzskaite un prognoze);

· Izpildītājs, ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar grafiku rīko sapulces, kurās informē Pasūtītāju par izpildīto darbu un identificētām problēmām un to novēršanas risinājumiem. 

· Būvizmaksu aprēķins veicams atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Veicot Būvizmaksu tāmju sastādīšanu, ievērot 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos".
· Būvprojekta sastāvu izstrādāt saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra MK noteikumiem Nr.633”Autoceļu un ielu būvnoteikumiem”, kā arī citiem spēkā esošiem Latvijas būvnormatīviem.

	
	
	

	5.
	NOSACĪJUMI
	

	5.1.
	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kuldīgas novada būvniecības komisijā, projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju. 

	5.2.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam:

· Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums) 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas);

CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – .dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts .pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā dokumentācija iesniegta papīra formātā.

	6. Prasības autoruzraudzībai

	6.1.
	
	Paredzēt autoruzraudzību.

Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums, būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. 

Autoruzraudzības plāns – regulāri apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. 


Projektēšanas uzdevums Nr.6
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam autoceļš 6260A002 “Stangoņu ceļš” Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā.
	1.VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.11. 
	Objekts
	Autoceļa 6260A002 “Stangoņu ceļš” rekonstrukcija

	1.12. 
	Projektējamā objekta adrese
	Autoceļš 6260A002 “Stangoņu ceļš”  Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads

	1.3.
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	62600030068

	1.4.
	Zemesgabala īpašnieks
	Kuldīgas novada pašvaldība,

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

	1.5.
	Trases garums
	1,00 km

	1.6.
	Projekta pasūtītājs
	Kuldīgas novada pašvaldība,

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 e-pasts: dome@kuldiga.lv

	1.7.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	· Kuldīgas attīstības aģentūras projektu speciālists Klāvs Svilpe, e-pasts: klavs.svilpe@kuldiga.lv tālrunis: 28684732

	

	2.VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	21120101 - Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu

	2.2.
	Projektēšanas stadijas
	Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums, kas pamato rekonstrukcijas nepieciešamību), būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts. 

	2.3.


	Tehniskā projekta izstrādes termiņš
	Izstrādātājs iesniedz detalizētu grafiku projekta izstrādei 120 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas datuma.

	2.4. 
	Esošās situācijas apraksts
	Ceļa konstrukcija ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ceļa sāngrāvji daļēji vai pilnīgi aizauguši. Ir posmi bez  grāvjiem; Ceļa nomales paaugstinātas abās pusēs, traucēta virsūdens  novadīšana. Ceļa platums mainīgs, vietām neizteikts kritums. Nelabvēlīgos laika apstākļos ceļa sega veido paliekošas deformācijas. Salizturīgais slānis ar mainīgu kārtas biezumu un sastāvu; Nesaistītu minerālo materiālu kārtas segums neatbilst CS prasībām; Esošās nobrauktuves bez caurtekām vai ar daļēji bojātām caurtekām. Iztrūkst nobrauktuves uz īpašumiem.

	2.5. 
	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts 
	Autoceļa rekonstrukcija, lai tas atbilstu valstī noteiktajām prasībām un standartiem, uzlabojot satiksmes drošību. Nodrošināt salturīga slāņa un seguma izbūvi un uzlabot lietus ūdens novadīšanu. Projektā paredzēt nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa.  Segas asfaltēšana. Nodrošināt kvalitatīvu, drošu un pieejamu vidi uzņēmējdarbības un lauksaimniecības attīstībai. Detalizēta informācija ceļa tehniskās apsekošanas atzinumā. 

	8. 
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"

	3.1. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam, Inženier topogrāfiskais plāns.
	Sagatavo un iesniedz pasūtītājs.

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.

Sagatavo pasūtītājs.

	3.3.
	Tehniskās apsekošanas atzinums
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Apsekošanas atzinuma uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar pasūtītāju.
Atzinumu izstrādā atbilstoši:

1) 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. Pantam;
2) 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana””.

	3.4.
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeroloģiskā

	
	
	X
	

	
	· Projektētājam jāveic ģeotehniskās izpētes darbus atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” prasībām, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par būvprojekta risinājuma pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, lai iegūtu informāciju par ceļa posma kvalitātes dažādību. Ģeotehniskās izpētes ietvaros jānosaka grunts sastāvs un mehāniskās īpašības, pielietojot laboratorijas un lauku testēšanas metodes, grunts paraugu testēšana jāveic akreditētā laboratorijā. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu.

· Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem spēkā esošiem  normatīviem aktiem.
· Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. 

· Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskā dokumentācijas izstrādātājs.

	3.5.
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem.

Informēt Pasūtītāju par tehnisko noteikumu saņemšanu un iesniegt Pasūtītājam oriģinālus.

	3.6.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

	3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Ja nepieciešams veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs



	4.
	PRASĪBAS PROJEKTĒTĀJAM

	4.1. 
	Vispārīgie projektēšanas noteikumi
	Projekta ietvaros paredzēt rekonstruēt un uzklāt asfalta segumu pašvaldības autoceļam 6260A002 “Stangoņu ceļš” 1,00km (0.00 – 1.00km) garumā. 
·  Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, ievērojot LR spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, VAS “Latvijas Valsts ceļi” ceļu specifikācijas 2015, tehnisko noteikumu prasības;
· Projektā būvniecību paredzēt divās kārtās: 1. kārta – autoceļa rekonstrukcija un pamatnes sagatavošana; 2. kārta – autoceļa asfaltēšana;
· Tehnisko dokumentāciju izstrādāt uz topogrāfiskā plāna mērogā 1:500;

· Projektēt esošos nekustamo īpašumu pieslēgumus pie pārbūvējamā ceļa (līdz īpašuma robežai);

· Lietus ūdens novadīšana ar atklātiem grāvjiem, vietās, kur nav iespējama lietus ūdens novadīšana ar grāvjiem, ceļu izbūvēt uzbērumā augstāk par pieguļošajiem laukiem;

· Ja veicamie darbi skar īpašumu robežzīmes, darbu apjomos paredzēt to atjaunošanu;

· Visiem ceļa pārbūves tehniskās dokumentācijas risinājumiem jābūt ekonomiski un tehniski pamatotiem, kā arī iepriekš saskaņotiem ar Pasūtītāju;

· Darbu izmaksās jāietver visas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas un ar to saistītās saskaņošanas valsts noteiktajās, nepieciešamajās instancēs;

· Izpildītājam projekts ir jāsaskaņo ar to zemes gabalu īpašniekiem, kuru īpašumus skar projektētās trases. Saskaņošanas procesā var iesaistīt vietējās pagasta pārvaldes vadītāju. Ja izpildītājam, veicot saskaņošanu, rodas apstākļi, kas izraisa darbu izpildes termiņa aizkavēšanos, tam piecu darba dienu laikā par šādiem apstākļiem ir rakstiski jāinformē Pasūtītājs. Ja Izpildītājs Pasūtītāju nav brīdinājis noteiktajā termiņā, tam nav tiesību uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu šo apstākļu dēļ;

· Visa veida informācija un dokumenti izpildītājam jāiesniedz grafikā paredzētajos termiņos, tā, lai nekavētu līguma darbu izpildi paredzētajā termiņā un atbilstošā kvalitātē;

· Būvdarbiem izstrādāt tehnisko specifikāciju;

· Pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu darba uzdevumu;

· Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti darba uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta;

· Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Projekta Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Projektēšanas uzdevumam, LR Būvnormatīviem un Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus;

· Projektētāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Projekta Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam;

· Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par problēmām un apgrūtinājumiem, kas radušies tehniskā projekta izstrādes gaitā un kas varētu ietekmēt tehniskā projekta izstrādes gaitu un termiņus;

· Darba gaitā apzina visas iestādes, organizācijas un personas, kuru intereses skars projekta risinājumi un noskaidro, kas jāņem vērā projektējot, lai situāciju nepasliktinātu un tām neradītu zaudējumus;

· Saskaņo projektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām institūcijām, komunikāciju īpašniekiem, zemju īpašniekiem (saskaņo shematiskos plānus pieslēgumiem ar piegulošo zemju īpašniekiem, nodrošinot īpašnieku iepazīstināšanu ar plānoto risinājumu dabā);

· Veic nepieciešamos izpētes un apsekošanas darbus (objekta tehniskā apsekošana, satiksmes intensitātes uzskaite un prognoze);

· Izpildītājs, ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar grafiku rīko sapulces, kurās informē Pasūtītāju par izpildīto darbu un identificētām problēmām un to novēršanas risinājumiem. 

· Būvizmaksu aprēķins veicams atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Veicot Būvizmaksu tāmju sastādīšanu, ievērot 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos". 
· Iesniedzot finanšu piedāvājumu pretendentam jānodala gan projektēšanas, gan autoruzraudzības izmaksas pa kārtām;
· Būvprojekta sastāvu izstrādāt saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra MK noteikumiem Nr.633”Autoceļu un ielu būvnoteikumiem”, kā arī citiem spēkā esošiem Latvijas būvnormatīviem.

	
	
	

	5.
	NOSACĪJUMI
	

	5.1.
	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kuldīgas novada būvniecības komisijā, projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju. 

	5.2.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam:

· Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums) 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas);

CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – .dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts .pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā dokumentācija iesniegta papīra formātā.

	6. Prasības autoruzraudzībai

	6.1.
	
	Paredzēt autoruzraudzību.

Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums, būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. 

Autoruzraudzības plāns – regulāri apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. 


Projektēšanas uzdevums Nr.7
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam autoceļš 6274A001 “Pelči - Snēpele” Pelču pagastā, Kuldīgas novadā.
	1.VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.13. 
	Objekts
	Autoceļa 6274A001 “Pelči- Snēpele” rekonstrukcija

	1.14. 
	Projektējamā objekta adrese
	Autoceļš 6274A001 “ Pelči - Snēpele” Pelču pagasts, Kuldīgas novads

	1.3.
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	62740020211; 62740020001; 62740020027; 62740040115. 

	1.4.
	Zemesgabala īpašnieks
	Kuldīgas novada pašvaldība,

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

	1.5.
	Trases garums
	2,79 km

	1.6.
	Projekta pasūtītājs
	Kuldīgas novada pašvaldība,

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 e-pasts: dome@kuldiga.lv

	1.7.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	· Kuldīgas attīstības aģentūras projektu speciālists Klāvs Svilpe, e-pasts: klavs.svilpe@kuldiga.lv tālrunis: 28684732

	

	2.VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	21120102 - ceļi ar mīksto segumu

	2.2.
	Projektēšanas stadijas
	Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums, kas pamato rekonstrukcijas nepieciešamību), būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts.

	2.3.


	Tehniskā projekta izstrādes termiņš
	Izstrādātājs iesniedz detalizētu grafiku projekta izstrādei 120 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas datuma.

	2.4. 
	Esošās situācijas apraksts
	Ceļa konstrukcija ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ceļa sāngrāvji daļēji vai pilnīgi aizauguši. Ir posmi bez  grāvjiem; Ceļa nomales paaugstinātas abās pusēs, traucēta virsūdens  novadīšana. Ceļa platums mainīgs, vietām neizteikts kritums. Nelabvēlīgos laika apstākļos ceļa sega veido paliekošas deformācijas. Salizturīgais slānis ar mainīgu kārtas biezumu un sastāvu; Nesaistītu minerālo materiālu kārtas segums neatbilst CS prasībām; Esošās nobrauktuves bez caurtekām vai ar daļēji bojātām caurtekām. Iztrūkst nobrauktuves uz īpašumiem.

	2.5. 
	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts 
	Autoceļa rekonstrukcija, lai tas atbilstu valstī noteiktajām prasībām un standartiem, uzlabojot satiksmes drošību. Nodrošināt salturīga slāņa un seguma izbūvi un uzlabot lietus ūdens novadīšanu. Projektā paredzēt nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Nodrošināt kvalitatīvu, drošu un pieejamu vidi uzņēmējdarbības un lauksaimniecības attīstībai. Detalizēta informācija ceļa tehniskās apsekošanas atzinumā.

	9. 
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"

	3.1. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam, Inženier topogrāfiskais plāns.
	Sagatavo un iesniedz pasūtītājs.

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.

Sagatavo pasūtītājs.

	3.3.
	Tehniskās apsekošanas atzinums
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Apsekošanas atzinuma uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar pasūtītāju.
Atzinumu izstrādā atbilstoši:

1) 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. Pantam;
2) 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana””.

	3.4.
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeroloģiskā

	
	
	X
	

	
	· Projektētājam jāveic ģeotehniskās izpētes darbus atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” prasībām, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par būvprojekta risinājuma pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, lai iegūtu informāciju par ceļa posma kvalitātes dažādību. Ģeotehniskās izpētes ietvaros jānosaka grunts sastāvs un mehāniskās īpašības, pielietojot laboratorijas un lauku testēšanas metodes, grunts paraugu testēšana jāveic akreditētā laboratorijā. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu.

· Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem spēkā esošiem  normatīviem aktiem.
· Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. 

· Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskā dokumentācijas izstrādātājs.

	3.5.
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem.

Informēt Pasūtītāju par tehnisko noteikumu saņemšanu un iesniegt Pasūtītājam oriģinālus.

	3.6.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.


	3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Ja nepieciešams veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs



	4.
	PRASĪBAS PROJEKTĒTĀJAM

	4.1. 
	Vispārīgie projektēšanas noteikumi
	Projekta ietvaros paredzēt rekonstruēt pašvaldības grants seguma autoceļu 6274A001 “Pelči- Snēpele”” 2,79km (0.98 – 3.77km) garumā. 

·  Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, ievērojot LR spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, VAS “Latvijas Valsts ceļi” ceļu specifikācijas 2015, tehnisko noteikumu prasības;

· Tehnisko dokumentāciju izstrādāt uz topogrāfiskā plāna mērogā 1:500;

· Projektēt esošos nekustamo īpašumu pieslēgumus pie pārbūvējamā ceļa (līdz īpašuma robežai);

· Lietus ūdens novadīšana ar atklātiem grāvjiem, vietās, kur nav iespējama lietus ūdens novadīšana ar grāvjiem, ceļu izbūvēt uzbērumā augstāk par pieguļošajiem laukiem;

· Ja veicamie darbi skar īpašumu robežzīmes, darbu apjomos paredzēt to atjaunošanu;

· Visiem ceļa pārbūves tehniskās dokumentācijas risinājumiem jābūt ekonomiski un tehniski pamatotiem, kā arī iepriekš saskaņotiem ar Pasūtītāju;

· Darbu izmaksās jāietver visas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas un ar to saistītās saskaņošanas valsts noteiktajās, nepieciešamajās instancēs;

· Izpildītājam projekts ir jāsaskaņo ar to zemes gabalu īpašniekiem, kuru īpašumus skar projektētās trases. Saskaņošanas procesā var iesaistīt vietējās pagasta pārvaldes vadītāju. Ja izpildītājam, veicot saskaņošanu, rodas apstākļi, kas izraisa darbu izpildes termiņa aizkavēšanos, tam piecu darba dienu laikā par šādiem apstākļiem ir rakstiski jāinformē Pasūtītājs. Ja Izpildītājs Pasūtītāju nav brīdinājis noteiktajā termiņā, tam nav tiesību uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu šo apstākļu dēļ;

· Visa veida informācija un dokumenti izpildītājam jāiesniedz grafikā paredzētajos termiņos, tā, lai nekavētu līguma darbu izpildi paredzētajā termiņā un atbilstošā kvalitātē;

· Būvdarbiem izstrādāt tehnisko specifikāciju;

· Pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu darba uzdevumu;

· Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti darba uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta;

· Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Projekta Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Projektēšanas uzdevumam, LR Būvnormatīviem un Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus;

· Projektētāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Projekta Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam;

· Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par problēmām un apgrūtinājumiem, kas radušies tehniskā projekta izstrādes gaitā un kas varētu ietekmēt tehniskā projekta izstrādes gaitu un termiņus;

· Darba gaitā apzina visas iestādes, organizācijas un personas, kuru intereses skars projekta risinājumi un noskaidro, kas jāņem vērā projektējot, lai situāciju nepasliktinātu un tām neradītu zaudējumus;

· Saskaņo projektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām institūcijām, komunikāciju īpašniekiem, zemju īpašniekiem (saskaņo shematiskos plānus pieslēgumiem ar piegulošo zemju īpašniekiem, nodrošinot īpašnieku iepazīstināšanu ar plānoto risinājumu dabā);

· Veic nepieciešamos izpētes un apsekošanas darbus (objekta tehniskā apsekošana, satiksmes intensitātes uzskaite un prognoze);

· Izpildītājs, ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar grafiku rīko sapulces, kurās informē Pasūtītāju par izpildīto darbu un identificētām problēmām un to novēršanas risinājumiem. 

· Būvizmaksu aprēķins veicams atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Veicot Būvizmaksu tāmju sastādīšanu, ievērot 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos".
· Būvprojekta sastāvu izstrādāt saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra MK noteikumiem Nr.633”Autoceļu un ielu būvnoteikumiem”, kā arī citiem spēkā esošiem Latvijas būvnormatīviem.

	
	
	

	5.
	NOSACĪJUMI
	

	5.1.
	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kuldīgas novada būvniecības komisijā, projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju. 

	5.2.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam:

· Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums) 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas);

CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – .dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts .pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā dokumentācija iesniegta papīra formātā.

	6. Prasības autoruzraudzībai

	6.1.
	
	Paredzēt autoruzraudzību.

Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums, būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. 

Autoruzraudzības plāns – regulāri apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. 


Projektēšanas uzdevums Nr.8
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam autoceļš 6290C002 “Lējēji – Lejasāzeri - Liekne” Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā.
	1.VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.15. 
	Objekts
	Autoceļa 6290C002 “Lējēji – Lejasāzeri - Liekne” rekonstrukcija

	1.16. 
	Projektējamā objekta adrese
	Autoceļš 6290C002 “Lējēji – Lejasāzeri - Liekne”  Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads

	1.3.
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	62900040103


	1.4.
	Zemesgabala īpašnieks
	Kuldīgas novada pašvaldība,

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

	1.5.
	Trases garums
	2,19 km

	1.6.
	Projekta pasūtītājs
	Kuldīgas novada pašvaldība,

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 e-pasts: dome@kuldiga.lv

	1.7.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	· Kuldīgas attīstības aģentūras projektu speciālists Klāvs Svilpe, e-pasts: klavs.svilpe@kuldiga.lv tālrunis: 28684732

	

	2.VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	21120102 - ceļi ar mīksto segumu

	2.2.
	Projektēšanas stadijas
	Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums, kas pamato rekonstrukcijas nepieciešamību), būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts.

	2.3.


	Tehniskā projekta izstrādes termiņš
	Izstrādātājs iesniedz detalizētu grafiku projekta izstrādei 120 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas datuma.

	2.4. 
	Esošās situācijas apraksts
	Ceļa konstrukcija ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ceļa sāngrāvji daļēji vai pilnīgi aizauguši. Ir posmi bez  grāvjiem; Ceļa nomales paaugstinātas abās pusēs, traucēta virsūdens  novadīšana. Ceļa platums mainīgs, vietām neizteikts kritums. Nelabvēlīgos laika apstākļos ceļa sega veido paliekošas deformācijas. Salizturīgais slānis ar mainīgu kārtas biezumu un sastāvu; Nesaistītu minerālo materiālu kārtas segums neatbilst CS prasībām; Esošās nobrauktuves bez caurtekām vai ar daļēji bojātām caurtekām. Iztrūkst nobrauktuves uz īpašumiem.

	2.5. 
	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts 
	Autoceļa rekonstrukcija, lai tas atbilstu valstī noteiktajām prasībām un standartiem, uzlabojot satiksmes drošību. Nodrošināt salturīga slāņa un seguma izbūvi un uzlabot lietus ūdens novadīšanu. Projektā paredzēt nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Nodrošināt kvalitatīvu, drošu un pieejamu vidi uzņēmējdarbības un lauksaimniecības attīstībai. Detalizēta informācija ceļa tehniskās apsekošanas atzinumā.

	10. 
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"

	3.1. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam, Inženier topogrāfiskais plāns.
	Sagatavo un iesniedz pasūtītājs.

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.

Sagatavo pasūtītājs.

	3.3.
	Tehniskās apsekošanas atzinums
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Apsekošanas atzinuma uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar pasūtītāju.
Atzinumu izstrādā atbilstoši:

1) 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. Pantam;
2) 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana””.

	3.4.
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeroloģiskā

	
	
	X
	

	
	· Projektētājam jāveic ģeotehniskās izpētes darbus atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” prasībām, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par būvprojekta risinājuma pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, lai iegūtu informāciju par ceļa posma kvalitātes dažādību. Ģeotehniskās izpētes ietvaros jānosaka grunts sastāvs un mehāniskās īpašības, pielietojot laboratorijas un lauku testēšanas metodes, grunts paraugu testēšana jāveic akreditētā laboratorijā. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu.

· Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem spēkā esošiem  normatīviem aktiem.
· Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. 

· Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskā dokumentācijas izstrādātājs.

	3.5.
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem.

Informēt Pasūtītāju par tehnisko noteikumu saņemšanu un iesniegt Pasūtītājam oriģinālus.

	3.6.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

	3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Ja nepieciešams veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs



	4.
	PRASĪBAS PROJEKTĒTĀJAM

	4.1. 
	Vispārīgie projektēšanas noteikumi
	Projekta ietvaros paredzēt rekonstruēt pašvaldības grants seguma autoceļu 6290C002 “Lējēji – Lejasāzeri - Liekne” 2,19km (0.00 – 2.19km) garumā. 

·  Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, ievērojot LR spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, VAS “Latvijas Valsts ceļi” ceļu specifikācijas 2015, tehnisko noteikumu prasības;

· Tehnisko dokumentāciju izstrādāt uz topogrāfiskā plāna mērogā 1:500;

· Projektēt esošos nekustamo īpašumu pieslēgumus pie pārbūvējamā ceļa (līdz īpašuma robežai);

· Lietus ūdens novadīšana ar atklātiem grāvjiem, vietās, kur nav iespējama lietus ūdens novadīšana ar grāvjiem, ceļu izbūvēt uzbērumā augstāk par pieguļošajiem laukiem;

· Ja veicamie darbi skar īpašumu robežzīmes, darbu apjomos paredzēt to atjaunošanu;

· Visiem ceļa pārbūves tehniskās dokumentācijas risinājumiem jābūt ekonomiski un tehniski pamatotiem, kā arī iepriekš saskaņotiem ar Pasūtītāju;

· Darbu izmaksās jāietver visas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas un ar to saistītās saskaņošanas valsts noteiktajās, nepieciešamajās instancēs;

· Izpildītājam projekts ir jāsaskaņo ar to zemes gabalu īpašniekiem, kuru īpašumus skar projektētās trases. Saskaņošanas procesā var iesaistīt vietējās pagasta pārvaldes vadītāju. Ja izpildītājam, veicot saskaņošanu, rodas apstākļi, kas izraisa darbu izpildes termiņa aizkavēšanos, tam piecu darba dienu laikā par šādiem apstākļiem ir rakstiski jāinformē Pasūtītājs. Ja Izpildītājs Pasūtītāju nav brīdinājis noteiktajā termiņā, tam nav tiesību uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu šo apstākļu dēļ;

· Visa veida informācija un dokumenti izpildītājam jāiesniedz grafikā paredzētajos termiņos, tā, lai nekavētu līguma darbu izpildi paredzētajā termiņā un atbilstošā kvalitātē;

· Būvdarbiem izstrādāt tehnisko specifikāciju;

· Pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu darba uzdevumu;

· Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti darba uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta;

· Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Projekta Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Projektēšanas uzdevumam, LR Būvnormatīviem un Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus;

· Projektētāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Projekta Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam;

· Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par problēmām un apgrūtinājumiem, kas radušies tehniskā projekta izstrādes gaitā un kas varētu ietekmēt tehniskā projekta izstrādes gaitu un termiņus;

· Darba gaitā apzina visas iestādes, organizācijas un personas, kuru intereses skars projekta risinājumi un noskaidro, kas jāņem vērā projektējot, lai situāciju nepasliktinātu un tām neradītu zaudējumus;

· Saskaņo projektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām institūcijām, komunikāciju īpašniekiem, zemju īpašniekiem (saskaņo shematiskos plānus pieslēgumiem ar piegulošo zemju īpašniekiem, nodrošinot īpašnieku iepazīstināšanu ar plānoto risinājumu dabā);

· Veic nepieciešamos izpētes un apsekošanas darbus (objekta tehniskā apsekošana, satiksmes intensitātes uzskaite un prognoze);

· Izpildītājs, ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar grafiku rīko sapulces, kurās informē Pasūtītāju par izpildīto darbu un identificētām problēmām un to novēršanas risinājumiem. 

· Būvizmaksu aprēķins veicams atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Veicot Būvizmaksu tāmju sastādīšanu, ievērot 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos".
· Būvprojekta sastāvu izstrādāt saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra MK noteikumiem Nr.633”Autoceļu un ielu būvnoteikumiem”, kā arī citiem spēkā esošiem Latvijas būvnormatīviem.

	
	
	

	5.
	NOSACĪJUMI
	

	5.1.
	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kuldīgas novada būvniecības komisijā, projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju. 

	5.2.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam:

· Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums) 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas);

CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – .dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts .pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā dokumentācija iesniegta papīra formātā.

	6. Prasības autoruzraudzībai

	6.1.
	
	Paredzēt autoruzraudzību.

Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums, būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. 

Autoruzraudzības plāns – regulāri apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. 


Projektēšanas uzdevums Nr.9
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam autoceļš 6260 “Dzirnavu ceļš” Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā.
	1.VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.17. 
	Objekts
	Autoceļa 6260 „Dzirnavu ceļš” rekonstrukcija

	1.18. 
	Projektējamā objekta adrese
	Autoceļš 6260 “Dzirnavu ceļš” Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads

	1.3.
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	62600030087


	1.4.
	Zemesgabala īpašnieks
	Kuldīgas novada pašvaldība,

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

	1.5.
	Trases garums
	0,30 km

	1.6.
	Projekta pasūtītājs
	Kuldīgas novada pašvaldība,

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 e-pasts: dome@kuldiga.lv

	1.7.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	· Kuldīgas attīstības aģentūras projektu speciālists Klāvs Svilpe, e-pasts: klavs.svilpe@kuldiga.lv tālrunis: 28684732

	

	2.VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	21120102 - ceļi ar mīksto segumu

	2.2.
	Projektēšanas stadijas
	Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums, kas pamato rekonstrukcijas nepieciešamību), būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts.

	2.3.


	Tehniskā projekta izstrādes termiņš
	Izstrādātājs iesniedz detalizētu grafiku projekta izstrādei 120 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas datuma.

	2.4. 
	Esošās situācijas apraksts
	Ceļa konstrukcija ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ceļa sāngrāvji daļēji vai pilnīgi aizauguši. Ir posmi bez  grāvjiem; Ceļa nomales paaugstinātas abās pusēs, traucēta virsūdens  novadīšana. Ceļa platums mainīgs, vietām neizteikts kritums. Nelabvēlīgos laika apstākļos ceļa sega veido paliekošas deformācijas. Salizturīgais slānis ar mainīgu kārtas biezumu un sastāvu; Nesaistītu minerālo materiālu kārtas segums neatbilst CS prasībām; Esošās nobrauktuves bez caurtekām vai ar daļēji bojātām caurtekām. Iztrūkst nobrauktuves uz īpašumiem.

	2.5. 
	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts 
	Autoceļa rekonstrukcija, lai tas atbilstu valstī noteiktajām prasībām un standartiem, uzlabojot satiksmes drošību. Nodrošināt salturīga slāņa un seguma izbūvi un uzlabot lietus ūdens novadīšanu. Projektā paredzēt nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Nodrošināt kvalitatīvu, drošu un pieejamu vidi uzņēmējdarbības un lauksaimniecības attīstībai. Detalizēta informācija ceļa tehniskās apsekošanas atzinumā.

	11. 
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"

	3.1. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam, Inženier topogrāfiskais plāns.
	Sagatavo un iesniedz pasūtītājs.

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.

Sagatavo pasūtītājs.

	3.3.
	Tehniskās apsekošanas atzinums
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Apsekošanas atzinuma uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar pasūtītāju.
Atzinumu izstrādā atbilstoši:

1) 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. Pantam;
2) 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana””.

	3.4.
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeroloģiskā

	
	
	X
	

	
	· Projektētājam jāveic ģeotehniskās izpētes darbus atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” prasībām, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par būvprojekta risinājuma pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, lai iegūtu informāciju par ceļa posma kvalitātes dažādību. Ģeotehniskās izpētes ietvaros jānosaka grunts sastāvs un mehāniskās īpašības, pielietojot laboratorijas un lauku testēšanas metodes, grunts paraugu testēšana jāveic akreditētā laboratorijā. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu.

· Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem spēkā esošiem  normatīviem aktiem.
· Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. 

· Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskā dokumentācijas izstrādātājs.

	3.5.
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem.

Informēt Pasūtītāju par tehnisko noteikumu saņemšanu un iesniegt Pasūtītājam oriģinālus.

	3.6.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

	3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Ja nepieciešams veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs



	4.
	PRASĪBAS PROJEKTĒTĀJAM

	4.1. 
	Vispārīgie projektēšanas noteikumi
	Projekta ietvaros paredzēt rekonstruēt pašvaldības grants seguma autoceļu 6260 “Dzirnavu ceļš” 0,30km (0.00 – 0.30km) garumā. 

·  Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, ievērojot LR spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, VAS “Latvijas Valsts ceļi” ceļu specifikācijas 2015, tehnisko noteikumu prasības;

· Tehnisko dokumentāciju izstrādāt uz topogrāfiskā plāna mērogā 1:500;

· Projektēt esošos nekustamo īpašumu pieslēgumus pie pārbūvējamā ceļa (līdz īpašuma robežai);

· Lietus ūdens novadīšana ar atklātiem grāvjiem, vietās, kur nav iespējama lietus ūdens novadīšana ar grāvjiem, ceļu izbūvēt uzbērumā augstāk par pieguļošajiem laukiem;

· Ja veicamie darbi skar īpašumu robežzīmes, darbu apjomos paredzēt to atjaunošanu;

· Visiem ceļa pārbūves tehniskās dokumentācijas risinājumiem jābūt ekonomiski un tehniski pamatotiem, kā arī iepriekš saskaņotiem ar Pasūtītāju;

· Darbu izmaksās jāietver visas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas un ar to saistītās saskaņošanas valsts noteiktajās, nepieciešamajās instancēs;

· Izpildītājam projekts ir jāsaskaņo ar to zemes gabalu īpašniekiem, kuru īpašumus skar projektētās trases. Saskaņošanas procesā var iesaistīt vietējās pagasta pārvaldes vadītāju. Ja izpildītājam, veicot saskaņošanu, rodas apstākļi, kas izraisa darbu izpildes termiņa aizkavēšanos, tam piecu darba dienu laikā par šādiem apstākļiem ir rakstiski jāinformē Pasūtītājs. Ja Izpildītājs Pasūtītāju nav brīdinājis noteiktajā termiņā, tam nav tiesību uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu šo apstākļu dēļ;

· Visa veida informācija un dokumenti izpildītājam jāiesniedz grafikā paredzētajos termiņos, tā, lai nekavētu līguma darbu izpildi paredzētajā termiņā un atbilstošā kvalitātē;

· Būvdarbiem izstrādāt tehnisko specifikāciju;

· Pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu darba uzdevumu;

· Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti darba uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta;

· Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Projekta Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Projektēšanas uzdevumam, LR Būvnormatīviem un Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus;

· Projektētāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Projekta Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam;

· Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par problēmām un apgrūtinājumiem, kas radušies tehniskā projekta izstrādes gaitā un kas varētu ietekmēt tehniskā projekta izstrādes gaitu un termiņus;

· Darba gaitā apzina visas iestādes, organizācijas un personas, kuru intereses skars projekta risinājumi un noskaidro, kas jāņem vērā projektējot, lai situāciju nepasliktinātu un tām neradītu zaudējumus;

· Saskaņo projektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām institūcijām, komunikāciju īpašniekiem, zemju īpašniekiem (saskaņo shematiskos plānus pieslēgumiem ar piegulošo zemju īpašniekiem, nodrošinot īpašnieku iepazīstināšanu ar plānoto risinājumu dabā);

· Veic nepieciešamos izpētes un apsekošanas darbus (objekta tehniskā apsekošana, satiksmes intensitātes uzskaite un prognoze);

· Izpildītājs, ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar grafiku rīko sapulces, kurās informē Pasūtītāju par izpildīto darbu un identificētām problēmām un to novēršanas risinājumiem. 

· Būvizmaksu aprēķins veicams atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Veicot Būvizmaksu tāmju sastādīšanu, ievērot 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos".
· Būvprojekta sastāvu izstrādāt saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra MK noteikumiem Nr.633”Autoceļu un ielu būvnoteikumiem”, kā arī citiem spēkā esošiem Latvijas būvnormatīviem.

	
	
	

	5.
	NOSACĪJUMI
	

	5.1.
	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kuldīgas novada būvniecības komisijā, projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju. 

	5.2.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam:

· Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums) 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas);

CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – .dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts .pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā dokumentācija iesniegta papīra formātā.

	6. Prasības autoruzraudzībai

	6.1.
	
	Paredzēt autoruzraudzību.

Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums, būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. 

Autoruzraudzības plāns – regulāri apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. 


Projektēšanas uzdevumi 3.iepirkuma priekšmeta daļai 

Projektēšanas uzdevums Nr.10
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam autoceļš 6272B007 „Atmiņas –Vecā skola – Ūšas” Padures pagastā, Kuldīgas novadā.
	1.VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.19. 
	Objekts
	Autoceļa 6272B007 „Atmiņas - Vecā skola – Ūšas” rekonstrukcija

	1.20. 
	Projektējamā objekta adrese
	Autoceļš 6272B007 „Atmiņas - Vecā skola – Ūšas” Padures pagasts, Kuldīgas novads

	1.3.
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	62720080003, 62720080152.


	1.4.
	Zemesgabala īpašnieks
	Kuldīgas novada pašvaldība,

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

	1.5.
	Trases garums
	2,00 km

	1.6.
	Projekta pasūtītājs
	Kuldīgas novada pašvaldība,

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 e-pasts: dome@kuldiga.lv

	1.7.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	· Kuldīgas attīstības aģentūras projektu speciālists Klāvs Svilpe, e-pasts: klavs.svilpe@kuldiga.lv tālrunis: 28684732

	

	2.VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	21120102 - ceļi ar mīksto segumu

	2.2.
	Projektēšanas stadijas
	Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums, kas pamato rekonstrukcijas nepieciešamību), būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts.

	2.3.


	Tehniskā projekta izstrādes termiņš
	Izstrādātājs iesniedz detalizētu grafiku projekta izstrādei 120 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas datuma.

	2.4. 
	Esošās situācijas apraksts
	Ceļa konstrukcija ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ceļa sāngrāvji daļēji vai pilnīgi aizauguši. Ir posmi bez  grāvjiem; Ceļa nomales paaugstinātas abās pusēs, traucēta virsūdens  novadīšana. Ceļa platums mainīgs, vietām neizteikts kritums. Nelabvēlīgos laika apstākļos ceļa sega veido paliekošas deformācijas. Salizturīgais slānis ar mainīgu kārtas biezumu un sastāvu; Nesaistītu minerālo materiālu kārtas segums neatbilst CS prasībām; Esošās nobrauktuves bez caurtekām vai ar daļēji bojātām caurtekām. Iztrūkst nobrauktuves uz īpašumiem.

	2.5. 
	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts 
	Autoceļa rekonstrukcija, lai tas atbilstu valstī noteiktajām prasībām un standartiem, uzlabojot satiksmes drošību. Nodrošināt salturīga slāņa un seguma izbūvi un uzlabot lietus ūdens novadīšanu. Projektā paredzēt nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Nodrošināt kvalitatīvu, drošu un pieejamu vidi uzņēmējdarbības un lauksaimniecības attīstībai. Detalizēta informācija ceļa tehniskās apsekošanas atzinumā.

	12. 
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"

	3.1. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam, Inženier topogrāfiskais plāns.
	Sagatavo un iesniedz pasūtītājs.

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.

Sagatavo pasūtītājs.

	3.3.
	Tehniskās apsekošanas atzinums
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Apsekošanas atzinuma uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar pasūtītāju.
Atzinumu izstrādā atbilstoši:

1) 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. Pantam;
2) 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana””.

	3.4.
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeroloģiskā

	
	
	X
	

	
	· Projektētājam jāveic ģeotehniskās izpētes darbus atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” prasībām, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par būvprojekta risinājuma pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, lai iegūtu informāciju par ceļa posma kvalitātes dažādību. Ģeotehniskās izpētes ietvaros jānosaka grunts sastāvs un mehāniskās īpašības, pielietojot laboratorijas un lauku testēšanas metodes, grunts paraugu testēšana jāveic akreditētā laboratorijā. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu.

· Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem spēkā esošiem  normatīviem aktiem.
· Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. 

· Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskā dokumentācijas izstrādātājs.

	3.5.
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem.

Informēt Pasūtītāju par tehnisko noteikumu saņemšanu un iesniegt Pasūtītājam oriģinālus.

	3.6.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

	3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Ja nepieciešams veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs



	4.
	PRASĪBAS PROJEKTĒTĀJAM

	4.1. 
	Vispārīgie projektēšanas noteikumi
	Projekta ietvaros paredzēt rekonstruēt pašvaldības grants seguma autoceļu 6272B007 „Atmiņas – Vecā skola – Ūšas” 2,00km (0.00 – 2.00km) garumā. 

·  Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, ievērojot LR spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, VAS “Latvijas Valsts ceļi” ceļu specifikācijas 2015, tehnisko noteikumu prasības;

· Tehnisko dokumentāciju izstrādāt uz topogrāfiskā plāna mērogā 1:500;

· Projektēt esošos nekustamo īpašumu pieslēgumus pie pārbūvējamā ceļa (līdz īpašuma robežai);

· Lietus ūdens novadīšana ar atklātiem grāvjiem, vietās, kur nav iespējama lietus ūdens novadīšana ar grāvjiem, ceļu izbūvēt uzbērumā augstāk par pieguļošajiem laukiem;

· Ja veicamie darbi skar īpašumu robežzīmes, darbu apjomos paredzēt to atjaunošanu;

· Visiem ceļa pārbūves tehniskās dokumentācijas risinājumiem jābūt ekonomiski un tehniski pamatotiem, kā arī iepriekš saskaņotiem ar Pasūtītāju;

· Darbu izmaksās jāietver visas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas un ar to saistītās saskaņošanas valsts noteiktajās, nepieciešamajās instancēs;

· Izpildītājam projekts ir jāsaskaņo ar to zemes gabalu īpašniekiem, kuru īpašumus skar projektētās trases. Saskaņošanas procesā var iesaistīt vietējās pagasta pārvaldes vadītāju. Ja izpildītājam, veicot saskaņošanu, rodas apstākļi, kas izraisa darbu izpildes termiņa aizkavēšanos, tam piecu darba dienu laikā par šādiem apstākļiem ir rakstiski jāinformē Pasūtītājs. Ja Izpildītājs Pasūtītāju nav brīdinājis noteiktajā termiņā, tam nav tiesību uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu šo apstākļu dēļ;

· Visa veida informācija un dokumenti izpildītājam jāiesniedz grafikā paredzētajos termiņos, tā, lai nekavētu līguma darbu izpildi paredzētajā termiņā un atbilstošā kvalitātē;

· Būvdarbiem izstrādāt tehnisko specifikāciju;

· Pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu darba uzdevumu;

· Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti darba uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta;

· Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Projekta Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Projektēšanas uzdevumam, LR Būvnormatīviem un Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus;

· Projektētāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Projekta Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam;

· Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par problēmām un apgrūtinājumiem, kas radušies tehniskā projekta izstrādes gaitā un kas varētu ietekmēt tehniskā projekta izstrādes gaitu un termiņus;

· Darba gaitā apzina visas iestādes, organizācijas un personas, kuru intereses skars projekta risinājumi un noskaidro, kas jāņem vērā projektējot, lai situāciju nepasliktinātu un tām neradītu zaudējumus;

· Saskaņo projektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām institūcijām, komunikāciju īpašniekiem, zemju īpašniekiem (saskaņo shematiskos plānus pieslēgumiem ar piegulošo zemju īpašniekiem, nodrošinot īpašnieku iepazīstināšanu ar plānoto risinājumu dabā);

· Veic nepieciešamos izpētes un apsekošanas darbus (objekta tehniskā apsekošana, satiksmes intensitātes uzskaite un prognoze);

· Izpildītājs, ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar grafiku rīko sapulces, kurās informē Pasūtītāju par izpildīto darbu un identificētām problēmām un to novēršanas risinājumiem. 

· Būvizmaksu aprēķins veicams atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Veicot Būvizmaksu tāmju sastādīšanu, ievērot 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos".
· Būvprojekta sastāvu izstrādāt saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra MK noteikumiem Nr.633”Autoceļu un ielu būvnoteikumiem”, kā arī citiem spēkā esošiem Latvijas būvnormatīviem.

	
	
	

	5.
	NOSACĪJUMI
	

	5.1.
	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kuldīgas novada būvniecības komisijā, projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju. 

	5.2.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam:

· Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums) 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas);

CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – .dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts .pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā dokumentācija iesniegta papīra formātā.

	6. Prasības autoruzraudzībai

	6.1.
	
	Paredzēt autoruzraudzību.

Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums, būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. 

Autoruzraudzības plāns – regulāri apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. 


Projektēšanas uzdevums Nr.11
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam autoceļš 6284A007 „Ventas ciemats – Misiņkalni” Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā.
	1.VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.21. 
	Objekts
	Autoceļa 6284A007 „Ventas ciemats –Misiņkalni” rekonstrukcija

	1.22. 
	Projektējamā objekta adrese
	Autoceļš 6284A007 „Ventas ciemats –Misiņkalni” Rumbas pagasts, Kuldīgas novads

	1.3.
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	62840050244, 62840080211.


	1.4.
	Zemesgabala īpašnieks
	Kuldīgas novada pašvaldība,

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

	1.5.
	Trases garums
	2,68 km

	1.6.
	Projekta pasūtītājs
	Kuldīgas novada pašvaldība,

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 e-pasts: dome@kuldiga.lv

	1.7.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	· Kuldīgas attīstības aģentūras projektu speciālists Klāvs Svilpe, e-pasts: klavs.svilpe@kuldiga.lv tālrunis: 28684732

	

	2.VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	21120101 - Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu; 21120102 - ceļi ar mīksto segumu

	2.2.
	Projektēšanas stadijas
	Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums, kas pamato rekonstrukcijas nepieciešamību), būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts.

	2.3.


	Tehniskā projekta izstrādes termiņš
	Izstrādātājs iesniedz detalizētu grafiku projekta izstrādei 120 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas datuma.

	2.4. 
	Esošās situācijas apraksts
	Ceļa konstrukcija ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ceļa sāngrāvji daļēji vai pilnīgi aizauguši. Ir posmi bez  grāvjiem; Ceļa nomales paaugstinātas abās pusēs, traucēta virsūdens  novadīšana. Ceļa platums mainīgs, vietām neizteikts kritums. Nelabvēlīgos laika apstākļos ceļa sega veido paliekošas deformācijas. Salizturīgais slānis ar mainīgu kārtas biezumu un sastāvu; Nesaistītu minerālo materiālu kārtas segums neatbilst CS prasībām; Esošās nobrauktuves bez caurtekām vai ar daļēji bojātām caurtekām. Iztrūkst nobrauktuves uz īpašumiem.

	2.5. 
	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts 
	Autoceļa rekonstrukcija, lai tas atbilstu valstī noteiktajām prasībām un standartiem, uzlabojot satiksmes drošību. Nodrošināt salturīga slāņa un seguma izbūvi un uzlabot lietus ūdens novadīšanu. Projektā paredzēt nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Nodrošināt kvalitatīvu, drošu un pieejamu vidi uzņēmējdarbības un lauksaimniecības attīstībai. Detalizēta informācija ceļa tehniskās apsekošanas atzinumā.

	13. 
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"

	3.1. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam, Inženier topogrāfiskais plāns.
	Sagatavo un iesniedz pasūtītājs.

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.

Sagatavo pasūtītājs.

	3.3.
	Tehniskās apsekošanas atzinums
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Apsekošanas atzinuma uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar pasūtītāju.
Atzinumu izstrādā atbilstoši:

1) 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. Pantam;
2) 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana””.

	3.4.
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeroloģiskā

	
	
	X
	

	
	· Projektētājam jāveic ģeotehniskās izpētes darbus atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” prasībām, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par būvprojekta risinājuma pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, lai iegūtu informāciju par ceļa posma kvalitātes dažādību. Ģeotehniskās izpētes ietvaros jānosaka grunts sastāvs un mehāniskās īpašības, pielietojot laboratorijas un lauku testēšanas metodes, grunts paraugu testēšana jāveic akreditētā laboratorijā. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu.

· Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem spēkā esošiem  normatīviem aktiem.
· Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. 

· Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskā dokumentācijas izstrādātājs.

	3.5.
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem.

Informēt Pasūtītāju par tehnisko noteikumu saņemšanu un iesniegt Pasūtītājam oriģinālus.

	3.6.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

	3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Ja nepieciešams veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs



	4.
	PRASĪBAS PROJEKTĒTĀJAM

	4.1. 
	Vispārīgie projektēšanas noteikumi
	Projekta ietvaros paredzēt rekonstruēt un uzklāt asfalta segumu pašvaldības grants seguma autoceļu 6284A007 “Ventas ciemats - Misiņkalni” 0,62km posmā (0.41 – 1.03km) garumā un Projekta ietvaros paredzēt rekonstruēt pašvaldības grants seguma autoceļu 6284A007 “Ventas ciemats - Misiņkalni” 2,06km posmā (1.03 – 3.09km) garumā. 

· Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, ievērojot LR spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, VAS “Latvijas Valsts ceļi” ceļu specifikācijas 2015, tehnisko noteikumu prasības;

· Projektā būvniecību paredzēt divās kārtās: 1. kārta – autoceļa rekonstrukcija un pamatnes sagatavošana; 2. kārta – autoceļa asfaltēšana;
· Tehnisko dokumentāciju izstrādāt uz topogrāfiskā plāna mērogā 1:500;

· Projektēt esošos nekustamo īpašumu pieslēgumus pie pārbūvējamā ceļa (līdz īpašuma robežai);

· Lietus ūdens novadīšana ar atklātiem grāvjiem, vietās, kur nav iespējama lietus ūdens novadīšana ar grāvjiem, ceļu izbūvēt uzbērumā augstāk par pieguļošajiem laukiem;

· Ja veicamie darbi skar īpašumu robežzīmes, darbu apjomos paredzēt to atjaunošanu;

· Visiem ceļa pārbūves tehniskās dokumentācijas risinājumiem jābūt ekonomiski un tehniski pamatotiem, kā arī iepriekš saskaņotiem ar Pasūtītāju;

· Darbu izmaksās jāietver visas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas un ar to saistītās saskaņošanas valsts noteiktajās, nepieciešamajās instancēs;

· Izpildītājam projekts ir jāsaskaņo ar to zemes gabalu īpašniekiem, kuru īpašumus skar projektētās trases. Saskaņošanas procesā var iesaistīt vietējās pagasta pārvaldes vadītāju. Ja izpildītājam, veicot saskaņošanu, rodas apstākļi, kas izraisa darbu izpildes termiņa aizkavēšanos, tam piecu darba dienu laikā par šādiem apstākļiem ir rakstiski jāinformē Pasūtītājs. Ja Izpildītājs Pasūtītāju nav brīdinājis noteiktajā termiņā, tam nav tiesību uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu šo apstākļu dēļ;

· Visa veida informācija un dokumenti izpildītājam jāiesniedz grafikā paredzētajos termiņos, tā, lai nekavētu līguma darbu izpildi paredzētajā termiņā un atbilstošā kvalitātē;

· Būvdarbiem izstrādāt tehnisko specifikāciju;

· Pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu darba uzdevumu;

· Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti darba uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta;

· Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Projekta Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Projektēšanas uzdevumam, LR Būvnormatīviem un Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus;

· Projektētāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Projekta Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam;

· Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par problēmām un apgrūtinājumiem, kas radušies tehniskā projekta izstrādes gaitā un kas varētu ietekmēt tehniskā projekta izstrādes gaitu un termiņus;

· Darba gaitā apzina visas iestādes, organizācijas un personas, kuru intereses skars projekta risinājumi un noskaidro, kas jāņem vērā projektējot, lai situāciju nepasliktinātu un tām neradītu zaudējumus;

· Saskaņo projektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām institūcijām, komunikāciju īpašniekiem, zemju īpašniekiem (saskaņo shematiskos plānus pieslēgumiem ar piegulošo zemju īpašniekiem, nodrošinot īpašnieku iepazīstināšanu ar plānoto risinājumu dabā);

· Veic nepieciešamos izpētes un apsekošanas darbus (objekta tehniskā apsekošana, satiksmes intensitātes uzskaite un prognoze);

· Izpildītājs, ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar grafiku rīko sapulces, kurās informē Pasūtītāju par izpildīto darbu un identificētām problēmām un to novēršanas risinājumiem. 

· Būvizmaksu aprēķins veicams atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Veicot Būvizmaksu tāmju sastādīšanu, ievērot 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos".
· Iesniedzot finanšu piedāvājumu pretendentam jānodala gan projektēšanas, gan autoruzraudzības izmaksas pa kārtām;
· Būvprojekta sastāvu izstrādāt saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra MK noteikumiem Nr.633”Autoceļu un ielu būvnoteikumiem”, kā arī citiem spēkā esošiem Latvijas būvnormatīviem.

	
	
	

	5.
	NOSACĪJUMI
	

	5.1.
	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kuldīgas novada būvniecības komisijā, projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju. 

	5.2.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam:

· Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums) 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas);

CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – .dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts .pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā dokumentācija iesniegta papīra formātā.

	6. Prasības autoruzraudzībai

	6.1.
	
	Paredzēt autoruzraudzību.

Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums, būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. 

Autoruzraudzības plāns – regulāri apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. 


Projektēšanas uzdevums Nr.12
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam autoceļš 6284 „Darbnīcu ceļš” Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā.
	1.VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.23. 
	Objekts
	Autoceļa 6284 „Darbnīcu ceļš” rekonstrukcija

	1.24. 
	Projektējamā objekta adrese
	Autoceļš 6284 „Darbnīcu ceļš” Rumbas pagasts, Kuldīgas novads

	1.3.
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	62840050241



	1.4.
	Zemesgabala īpašnieks
	Kuldīgas novada pašvaldība,

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

	1.5.
	Trases garums
	0,40 km

	1.6.
	Projekta pasūtītājs
	Kuldīgas novada pašvaldība,

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 e-pasts: dome@kuldiga.lv

	1.7.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	· Kuldīgas attīstības aģentūras projektu speciālists Klāvs Svilpe, e-pasts: klavs.svilpe@kuldiga.lv tālrunis: 28684732

	

	2.VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	21120101 - Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu;

	2.2.
	Projektēšanas stadijas
	Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums, kas pamato rekonstrukcijas nepieciešamību), būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts.

	2.3.


	Tehniskā projekta izstrādes termiņš
	Izstrādātājs iesniedz detalizētu grafiku projekta izstrādei 120 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas datuma.

	2.4. 
	Esošās situācijas apraksts
	Ceļa konstrukcija ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ceļa sāngrāvji daļēji vai pilnīgi aizauguši. Ir posmi bez  grāvjiem; Ceļa nomales paaugstinātas abās pusēs, traucēta virsūdens  novadīšana. Ceļa platums mainīgs, vietām neizteikts kritums. Nelabvēlīgos laika apstākļos ceļa sega veido paliekošas deformācijas. Salizturīgais slānis ar mainīgu kārtas biezumu un sastāvu; Nesaistītu minerālo materiālu kārtas segums neatbilst CS prasībām; Esošās nobrauktuves bez caurtekām vai ar daļēji bojātām caurtekām. Iztrūkst nobrauktuves uz īpašumiem.

	2.5. 
	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts 
	Autoceļa rekonstrukcija, lai tas atbilstu valstī noteiktajām prasībām un standartiem, uzlabojot satiksmes drošību. Nodrošināt salturīga slāņa un seguma izbūvi un uzlabot lietus ūdens novadīšanu. Projektā paredzēt nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Nodrošināt kvalitatīvu, drošu un pieejamu vidi uzņēmējdarbības un lauksaimniecības attīstībai. Detalizēta informācija ceļa tehniskās apsekošanas atzinumā.

	14. 
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"

	3.1. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam, Inženier topogrāfiskais plāns.
	Sagatavo un iesniedz pasūtītājs.

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.

Sagatavo pasūtītājs.

	3.3.
	Tehniskās apsekošanas atzinums
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Apsekošanas atzinuma uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar pasūtītāju.
Atzinumu izstrādā atbilstoši:

1) 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. Pantam;
2) 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana””.

	3.4.
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeroloģiskā

	
	
	X
	

	
	· Projektētājam jāveic ģeotehniskās izpētes darbus atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” prasībām, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par būvprojekta risinājuma pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, lai iegūtu informāciju par ceļa posma kvalitātes dažādību. Ģeotehniskās izpētes ietvaros jānosaka grunts sastāvs un mehāniskās īpašības, pielietojot laboratorijas un lauku testēšanas metodes, grunts paraugu testēšana jāveic akreditētā laboratorijā. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu.

· Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem spēkā esošiem  normatīviem aktiem.
· Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. 

· Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskā dokumentācijas izstrādātājs.

	3.5.
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem.

Informēt Pasūtītāju par tehnisko noteikumu saņemšanu un iesniegt Pasūtītājam oriģinālus.

	3.6.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

	3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Ja nepieciešams veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs



	4.
	PRASĪBAS PROJEKTĒTĀJAM

	4.1. 
	Vispārīgie projektēšanas noteikumi
	Projekta ietvaros paredzēt rekonstruēt un uzklāt asfalta segumu pašvaldības grants seguma autoceļu 6284 “Darbnīcu ceļš” 0,40km (0.00 – 0,40km) garumā. 

·  Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, ievērojot LR spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, VAS “Latvijas Valsts ceļi” ceļu specifikācijas 2015, tehnisko noteikumu prasības;

· Projektā būvniecību paredzēt divās kārtās: 1. kārta – autoceļa rekonstrukcija un pamatnes sagatavošana; 2. kārta – autoceļa asfaltēšana;
· Tehnisko dokumentāciju izstrādāt uz topogrāfiskā plāna mērogā 1:500;

· Projektēt esošos nekustamo īpašumu pieslēgumus pie pārbūvējamā ceļa (līdz īpašuma robežai);

· Lietus ūdens novadīšana ar atklātiem grāvjiem, vietās, kur nav iespējama lietus ūdens novadīšana ar grāvjiem, ceļu izbūvēt uzbērumā augstāk par pieguļošajiem laukiem;

· Ja veicamie darbi skar īpašumu robežzīmes, darbu apjomos paredzēt to atjaunošanu;

· Visiem ceļa pārbūves tehniskās dokumentācijas risinājumiem jābūt ekonomiski un tehniski pamatotiem, kā arī iepriekš saskaņotiem ar Pasūtītāju;

· Darbu izmaksās jāietver visas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas un ar to saistītās saskaņošanas valsts noteiktajās, nepieciešamajās instancēs;

· Izpildītājam projekts ir jāsaskaņo ar to zemes gabalu īpašniekiem, kuru īpašumus skar projektētās trases. Saskaņošanas procesā var iesaistīt vietējās pagasta pārvaldes vadītāju. Ja izpildītājam, veicot saskaņošanu, rodas apstākļi, kas izraisa darbu izpildes termiņa aizkavēšanos, tam piecu darba dienu laikā par šādiem apstākļiem ir rakstiski jāinformē Pasūtītājs. Ja Izpildītājs Pasūtītāju nav brīdinājis noteiktajā termiņā, tam nav tiesību uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu šo apstākļu dēļ;

· Visa veida informācija un dokumenti izpildītājam jāiesniedz grafikā paredzētajos termiņos, tā, lai nekavētu līguma darbu izpildi paredzētajā termiņā un atbilstošā kvalitātē;

· Būvdarbiem izstrādāt tehnisko specifikāciju;

· Pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu darba uzdevumu;

· Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti darba uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta;

· Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Projekta Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Projektēšanas uzdevumam, LR Būvnormatīviem un Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus;

· Projektētāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Projekta Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam;

· Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par problēmām un apgrūtinājumiem, kas radušies tehniskā projekta izstrādes gaitā un kas varētu ietekmēt tehniskā projekta izstrādes gaitu un termiņus;

· Darba gaitā apzina visas iestādes, organizācijas un personas, kuru intereses skars projekta risinājumi un noskaidro, kas jāņem vērā projektējot, lai situāciju nepasliktinātu un tām neradītu zaudējumus;

· Saskaņo projektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām institūcijām, komunikāciju īpašniekiem, zemju īpašniekiem (saskaņo shematiskos plānus pieslēgumiem ar piegulošo zemju īpašniekiem, nodrošinot īpašnieku iepazīstināšanu ar plānoto risinājumu dabā);

· Veic nepieciešamos izpētes un apsekošanas darbus (objekta tehniskā apsekošana, satiksmes intensitātes uzskaite un prognoze);

· Izpildītājs, ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar grafiku rīko sapulces, kurās informē Pasūtītāju par izpildīto darbu un identificētām problēmām un to novēršanas risinājumiem. 

· Būvizmaksu aprēķins veicams atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Veicot Būvizmaksu tāmju sastādīšanu, ievērot 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos".
· Iesniedzot finanšu piedāvājumu pretendentam jānodala gan projektēšanas, gan autoruzraudzības izmaksas pa kārtām;
· Būvprojekta sastāvu izstrādāt saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra MK noteikumiem Nr.633”Autoceļu un ielu būvnoteikumiem”, kā arī citiem spēkā esošiem Latvijas būvnormatīviem.

	
	
	

	5.
	NOSACĪJUMI
	

	5.1.
	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kuldīgas novada būvniecības komisijā, projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju. 

	5.2.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam:

· Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums) 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas);

CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – .dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts .pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā dokumentācija iesniegta papīra formātā.

	6. Prasības autoruzraudzībai

	6.1.
	
	Paredzēt autoruzraudzību.

Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums, būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. 

Autoruzraudzības plāns – regulāri apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. 


Projektēšanas uzdevums Nr.13
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam autoceļš 6296A004 „Brīvnieki – Akmentiņi - Veiķenieki” Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā.
	1.VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.25. 
	Objekts
	Autoceļa 6296A004 „Brīvnieki – Akmentiņi – Veiķenieki” rekonstrukcija

	1.26. 
	Projektējamā objekta adrese
	Autoceļš 6296A004 „Brīvnieki – Akmentiņi – Veiķenieki” Vārmes pagasts, Kuldīgas novads

	1.3.
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	62960040134, 62960040009

	1.4.
	Zemesgabala īpašnieks
	Kuldīgas novada pašvaldība,

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

	1.5.
	Trases garums
	3,10 km

	1.6.
	Projekta pasūtītājs
	Kuldīgas novada pašvaldība,

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 e-pasts: dome@kuldiga.lv

	1.7.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	· Kuldīgas attīstības aģentūras projektu speciālists Klāvs Svilpe, e-pasts: klavs.svilpe@kuldiga.lv tālrunis: 28684732

	

	2.VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	21120102 - ceļi ar mīksto segumu

	2.2.
	Projektēšanas stadijas
	Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums, kas pamato rekonstrukcijas nepieciešamību), būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts.

	2.3.


	Tehniskā projekta izstrādes termiņš
	Izstrādātājs iesniedz detalizētu grafiku projekta izstrādei 120 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas datuma.

	2.4. 
	Esošās situācijas apraksts
	Ceļa konstrukcija ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ceļa sāngrāvji daļēji vai pilnīgi aizauguši. Ir posmi bez  grāvjiem; Ceļa nomales paaugstinātas abās pusēs, traucēta virsūdens  novadīšana. Ceļa platums mainīgs, vietām neizteikts kritums. Nelabvēlīgos laika apstākļos ceļa sega veido paliekošas deformācijas. Salizturīgais slānis ar mainīgu kārtas biezumu un sastāvu; Nesaistītu minerālo materiālu kārtas segums neatbilst CS prasībām; Esošās nobrauktuves bez caurtekām vai ar daļēji bojātām caurtekām. Iztrūkst nobrauktuves uz īpašumiem. Ķīšupītes šķērsojuma vietā ceļa platums nepietiekošs, caurteka nolietojusies. 

	2.5. 
	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts 
	Autoceļa rekonstrukcija, lai tas atbilstu valstī noteiktajām prasībām un standartiem, uzlabojot satiksmes drošību. Nodrošināt salturīga slāņa un seguma izbūvi un uzlabot lietus ūdens novadīšanu. Projektā paredzēt nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Nodrošināt kvalitatīvu, drošu un pieejamu vidi uzņēmējdarbības un lauksaimniecības attīstībai. Detalizēta informācija ceļa tehniskās apsekošanas atzinumā.

	15. 
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"

	3.1. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam, Inženier topogrāfiskais plāns.
	Sagatavo un iesniedz pasūtītājs.

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.

Sagatavo pasūtītājs.

	3.3.
	Tehniskās apsekošanas atzinums
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Apsekošanas atzinuma uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar pasūtītāju.
Atzinumu izstrādā atbilstoši:

1) 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. Pantam;
2) 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana””.

	3.4.
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeroloģiskā

	
	
	X
	

	
	· Projektētājam jāveic ģeotehniskās izpētes darbus atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” prasībām, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par būvprojekta risinājuma pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, lai iegūtu informāciju par ceļa posma kvalitātes dažādību. Ģeotehniskās izpētes ietvaros jānosaka grunts sastāvs un mehāniskās īpašības, pielietojot laboratorijas un lauku testēšanas metodes, grunts paraugu testēšana jāveic akreditētā laboratorijā. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu.

· Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem spēkā esošiem  normatīviem aktiem.
· Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. 

· Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskā dokumentācijas izstrādātājs.

	3.5.
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem.

Informēt Pasūtītāju par tehnisko noteikumu saņemšanu un iesniegt Pasūtītājam oriģinālus.

	3.6.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

	3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Ja nepieciešams veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs



	4.
	PRASĪBAS PROJEKTĒTĀJAM

	4.1. 
	Vispārīgie projektēšanas noteikumi
	Projekta ietvaros paredzēt rekonstruēt pašvaldības grants seguma autoceļu 6296A004 „Brīvnieki-Akmentiņi-Veiķenieki” 3,10km (0.00 – 3.10km) garumā. 

·  Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, ievērojot LR spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, VAS “Latvijas Valsts ceļi” ceļu specifikācijas 2015, tehnisko noteikumu prasības;

· Tehnisko dokumentāciju izstrādāt uz topogrāfiskā plāna mērogā 1:500;

· Projektēt esošos nekustamo īpašumu pieslēgumus pie pārbūvējamā ceļa (līdz īpašuma robežai);

· Lietus ūdens novadīšana ar atklātiem grāvjiem, vietās, kur nav iespējama lietus ūdens novadīšana ar grāvjiem, ceļu izbūvēt uzbērumā augstāk par pieguļošajiem laukiem;

· Ja veicamie darbi skar īpašumu robežzīmes, darbu apjomos paredzēt to atjaunošanu;

· Visiem ceļa pārbūves tehniskās dokumentācijas risinājumiem jābūt ekonomiski un tehniski pamatotiem, kā arī iepriekš saskaņotiem ar Pasūtītāju;

· Darbu izmaksās jāietver visas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas un ar to saistītās saskaņošanas valsts noteiktajās, nepieciešamajās instancēs;

· Izpildītājam projekts ir jāsaskaņo ar to zemes gabalu īpašniekiem, kuru īpašumus skar projektētās trases. Saskaņošanas procesā var iesaistīt vietējās pagasta pārvaldes vadītāju. Ja izpildītājam, veicot saskaņošanu, rodas apstākļi, kas izraisa darbu izpildes termiņa aizkavēšanos, tam piecu darba dienu laikā par šādiem apstākļiem ir rakstiski jāinformē Pasūtītājs. Ja Izpildītājs Pasūtītāju nav brīdinājis noteiktajā termiņā, tam nav tiesību uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu šo apstākļu dēļ;

· Visa veida informācija un dokumenti izpildītājam jāiesniedz grafikā paredzētajos termiņos, tā, lai nekavētu līguma darbu izpildi paredzētajā termiņā un atbilstošā kvalitātē;

· Būvdarbiem izstrādāt tehnisko specifikāciju;

· Pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu darba uzdevumu;

· Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti darba uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta;

· Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Projekta Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Projektēšanas uzdevumam, LR Būvnormatīviem un Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus;

· Projektētāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Projekta Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam;

· Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par problēmām un apgrūtinājumiem, kas radušies tehniskā projekta izstrādes gaitā un kas varētu ietekmēt tehniskā projekta izstrādes gaitu un termiņus;

· Darba gaitā apzina visas iestādes, organizācijas un personas, kuru intereses skars projekta risinājumi un noskaidro, kas jāņem vērā projektējot, lai situāciju nepasliktinātu un tām neradītu zaudējumus;

· Saskaņo projektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām institūcijām, komunikāciju īpašniekiem, zemju īpašniekiem (saskaņo shematiskos plānus pieslēgumiem ar piegulošo zemju īpašniekiem, nodrošinot īpašnieku iepazīstināšanu ar plānoto risinājumu dabā);

· Veic nepieciešamos izpētes un apsekošanas darbus (objekta tehniskā apsekošana, satiksmes intensitātes uzskaite un prognoze);

· Izpildītājs, ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar grafiku rīko sapulces, kurās informē Pasūtītāju par izpildīto darbu un identificētām problēmām un to novēršanas risinājumiem. 

· Būvizmaksu aprēķins veicams atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Veicot Būvizmaksu tāmju sastādīšanu, ievērot 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos".
· Būvprojekta sastāvu izstrādāt saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra MK noteikumiem Nr.633”Autoceļu un ielu būvnoteikumiem”, kā arī citiem spēkā esošiem Latvijas būvnormatīviem.

	
	
	

	5.
	NOSACĪJUMI
	

	5.1.
	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kuldīgas novada būvniecības komisijā, projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju. 

	5.2.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam:

· Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums) 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas);

CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – .dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts .pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā dokumentācija iesniegta papīra formātā.

	6. Prasības autoruzraudzībai

	6.1.
	
	Paredzēt autoruzraudzību.

Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums, būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. 

Autoruzraudzības plāns – regulāri apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. 


Projektēšanas uzdevums Nr.14
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam autoceļš 6296B012 „Kuldīgas vecais ceļš”  Rendas pagastā, Kuldīgas novadā.
	1.VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.27. 
	Objekts
	Autoceļa 6296B012 „Kuldīgas vecais ceļš” rekonstrukcija

	1.28. 
	Projektējamā objekta adrese
	Autoceļš 6296B012 „Kuldīgas vecais ceļš” Rendas pagasts, Kuldīgas novads

	1.3.
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	62800050016, 62800050055, 62800050003, 62800050116, 62800050115, 62800050097, 62800050002, 62800050023, 62800060201

	1.4.
	Zemesgabala īpašnieks
	Kuldīgas novada pašvaldība,

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

	1.5.
	Trases garums
	3,59 km

	1.6.
	Projekta pasūtītājs
	Kuldīgas novada pašvaldība,

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 e-pasts: dome@kuldiga.lv

	1.7.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	· Kuldīgas attīstības aģentūras projektu speciālists Klāvs Svilpe, e-pasts: klavs.svilpe@kuldiga.lv tālrunis: 28684732

	

	2.VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	21120102 - ceļi ar mīksto segumu

	2.2.
	Projektēšanas stadijas
	Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums, kas pamato rekonstrukcijas nepieciešamību), būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts.

	2.3.


	Tehniskā projekta izstrādes termiņš
	Izstrādātājs iesniedz detalizētu grafiku projekta izstrādei 120 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas datuma.

	2.4. 
	Esošās situācijas apraksts
	Ceļa konstrukcija ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ceļa sāngrāvji daļēji vai pilnīgi aizauguši. Ir posmi bez  grāvjiem; Ceļa nomales paaugstinātas abās pusēs, traucēta virsūdens  novadīšana. Ceļa platums mainīgs, vietām neizteikts kritums. Nelabvēlīgos laika apstākļos ceļa sega veido paliekošas deformācijas. Salizturīgais slānis ar mainīgu kārtas biezumu un sastāvu; Nesaistītu minerālo materiālu kārtas segums neatbilst CS prasībām; Esošās nobrauktuves bez caurtekām vai ar daļēji bojātām caurtekām. Iztrūkst nobrauktuves uz īpašumiem.

	2.5. 
	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts 
	Autoceļa rekonstrukcija, lai tas atbilstu valstī noteiktajām prasībām un standartiem, uzlabojot satiksmes drošību. Nodrošināt salturīga slāņa un seguma izbūvi un uzlabot lietus ūdens novadīšanu. Projektā paredzēt nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Nodrošināt kvalitatīvu, drošu un pieejamu vidi uzņēmējdarbības un lauksaimniecības attīstībai. Detalizēta informācija ceļa tehniskās apsekošanas atzinumā.

	16. 
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"

	3.1. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam, Inženier topogrāfiskais plāns.
	Sagatavo un iesniedz pasūtītājs.

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.

Sagatavo pasūtītājs.

	3.3.
	Tehniskās apsekošanas atzinums
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Apsekošanas atzinuma uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar pasūtītāju.
Atzinumu izstrādā atbilstoši:

1) 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. Pantam;
2) 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana””.

	3.4.
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeroloģiskā

	
	
	X
	

	
	· Projektētājam jāveic ģeotehniskās izpētes darbus atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” prasībām, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par būvprojekta risinājuma pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, lai iegūtu informāciju par ceļa posma kvalitātes dažādību. Ģeotehniskās izpētes ietvaros jānosaka grunts sastāvs un mehāniskās īpašības, pielietojot laboratorijas un lauku testēšanas metodes, grunts paraugu testēšana jāveic akreditētā laboratorijā. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu.

· Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem spēkā esošiem  normatīviem aktiem.
· Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. 

· Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskā dokumentācijas izstrādātājs.

	3.5.
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem.

Informēt Pasūtītāju par tehnisko noteikumu saņemšanu un iesniegt Pasūtītājam oriģinālus.

	3.6.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

	3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Ja nepieciešams veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs



	4.
	PRASĪBAS PROJEKTĒTĀJAM

	4.1. 
	Vispārīgie projektēšanas noteikumi
	Projekta ietvaros paredzēt rekonstruēt pašvaldības grants seguma autoceļu 6280B012 „Vecais Kuldīgas ceļš” 3,59km (0.00 – 3.59km) garumā. 

·  Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, ievērojot LR spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, VAS “Latvijas Valsts ceļi” ceļu specifikācijas 2015, tehnisko noteikumu prasības;

· Tehnisko dokumentāciju izstrādāt uz topogrāfiskā plāna mērogā 1:500;

· Projektēt esošos nekustamo īpašumu pieslēgumus pie pārbūvējamā ceļa (līdz īpašuma robežai);

· Lietus ūdens novadīšana ar atklātiem grāvjiem, vietās, kur nav iespējama lietus ūdens novadīšana ar grāvjiem, ceļu izbūvēt uzbērumā augstāk par pieguļošajiem laukiem;

· Ja veicamie darbi skar īpašumu robežzīmes, darbu apjomos paredzēt to atjaunošanu;

· Visiem ceļa pārbūves tehniskās dokumentācijas risinājumiem jābūt ekonomiski un tehniski pamatotiem, kā arī iepriekš saskaņotiem ar Pasūtītāju;

· Darbu izmaksās jāietver visas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas un ar to saistītās saskaņošanas valsts noteiktajās, nepieciešamajās instancēs;

· Izpildītājam projekts ir jāsaskaņo ar to zemes gabalu īpašniekiem, kuru īpašumus skar projektētās trases. Saskaņošanas procesā var iesaistīt vietējās pagasta pārvaldes vadītāju. Ja izpildītājam, veicot saskaņošanu, rodas apstākļi, kas izraisa darbu izpildes termiņa aizkavēšanos, tam piecu darba dienu laikā par šādiem apstākļiem ir rakstiski jāinformē Pasūtītājs. Ja Izpildītājs Pasūtītāju nav brīdinājis noteiktajā termiņā, tam nav tiesību uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu šo apstākļu dēļ;

· Visa veida informācija un dokumenti izpildītājam jāiesniedz grafikā paredzētajos termiņos, tā, lai nekavētu līguma darbu izpildi paredzētajā termiņā un atbilstošā kvalitātē;

· Būvdarbiem izstrādāt tehnisko specifikāciju;

· Pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu darba uzdevumu;

· Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti darba uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta;

· Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Projekta Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Projektēšanas uzdevumam, LR Būvnormatīviem un Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus;

· Projektētāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Projekta Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam;

· Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par problēmām un apgrūtinājumiem, kas radušies tehniskā projekta izstrādes gaitā un kas varētu ietekmēt tehniskā projekta izstrādes gaitu un termiņus;

· Darba gaitā apzina visas iestādes, organizācijas un personas, kuru intereses skars projekta risinājumi un noskaidro, kas jāņem vērā projektējot, lai situāciju nepasliktinātu un tām neradītu zaudējumus;

· Saskaņo projektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām institūcijām, komunikāciju īpašniekiem, zemju īpašniekiem (saskaņo shematiskos plānus pieslēgumiem ar piegulošo zemju īpašniekiem, nodrošinot īpašnieku iepazīstināšanu ar plānoto risinājumu dabā);

· Veic nepieciešamos izpētes un apsekošanas darbus (objekta tehniskā apsekošana, satiksmes intensitātes uzskaite un prognoze);

· Izpildītājs, ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar grafiku rīko sapulces, kurās informē Pasūtītāju par izpildīto darbu un identificētām problēmām un to novēršanas risinājumiem. 

· Būvizmaksu aprēķins veicams atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Veicot Būvizmaksu tāmju sastādīšanu, ievērot 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos".
· Būvprojekta sastāvu izstrādāt saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra MK noteikumiem Nr.633”Autoceļu un ielu būvnoteikumiem”, kā arī citiem spēkā esošiem Latvijas būvnormatīviem.

	
	
	

	5.
	NOSACĪJUMI
	

	5.1.
	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kuldīgas novada būvniecības komisijā, projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju. 

	5.2.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam:

· Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums) 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas);

CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – .dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts .pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā dokumentācija iesniegta papīra formātā.

	6. Prasības autoruzraudzībai

	6.1.
	
	Paredzēt autoruzraudzību.

Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums, būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. 

Autoruzraudzības plāns – regulāri apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. 
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