LĪGUMA PROJEKTS

Būvprojekta „___” izstrāde 

                   Kuldīgā,





 2016.gada ___.______________

Kuldīgas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000035590, juridiskā adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un Kuldīgas novada pašvaldības nolikumu, pārstāv _________, no vienas puses, un  

____________, Reģ. Nr._________, kuru pārstāv ______________, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses, kuru pamatojoties uz ___, pārstāv ___, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses vadoties no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, paužot brīvu gribu un pamatojoties uz iepirkuma procedūras “___” Nr. KNP/_____ (turpmāk tekstā - Iepirkums) nosacījumiem un rezultātiem un Izpildītāja piedāvājumu tajā, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) uz šādiem nosacījumiem:
1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs, saskaņā ar savu piedāvājumu Iepirkumā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī Projektēšanas uzdevumu un Tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums), par atlīdzību apņemas veikt būvprojekta „___” (turpmāk tekstā arī – Projekts) izstrādi (turpmāk tekstā - Pakalpojums).

1.2. Par Līguma neatņemamu sastāvdaļu uzskatāmi arī Iepirkuma nosacījumi, tā pielikumos pievienotā Tehniskā dokumentācija (tehniskie noteikumi, AMI u.c.) un sniegtie skaidrojumi Iepirkumā.

2. Līguma termiņš

2.1. Izpildītājam Līguma 1.1.punktā noteiktais Pakalpojums jāpaveic un ar nodošanas-pieņemšanas aktu jānodod Pasūtītājam ______ laikā no līguma noslēgšanas dienas, ievērojot Līguma 4.nodaļā noteikto kārtību. Par Pakalpojuma izpildes datumu tiek uzskatīts nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas datums.

2.2. Šī Līguma izpildes termiņu puses var grozīt, par to noslēdzot papildus vienošanos rakstveidā, šādos gadījumos:

2.2.1. ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Līgumā noteiktā Pakalpojuma izpilde;

2.2.2. ja kādas Puses saistību neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde.

2.2.3. Ja atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai, tiek veiktas izmaiņas darbu daudzumos, saskaņā ar Līguma 6.nodaļu

3. Līguma summa un norēķinu kārtība

3.1. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par šī Līguma 1.1.punktā minētā Pakalpojuma kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi, saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu Iepirkumā, EUR ___ (___ euro un ___ centi), kurai tiek pieskaitīts PVN 21% apmērā, turpmāk tekstā Līguma summa, šādā kārtībā:

3.1.1. Pirmais maksājums (Līdz 25 %) ___% apmērā no Līguma summas, samaksu veicot 10 (desmit) darba dienu laikā pēc saskaņota Būvprojekta minimālajā sastāvā nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja, pārskaitot to rēķinā norādītajā Izpildītāja bankas kontā.

3.1.2. Atlikusī Līguma summa tiek samaksāta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 4.7.punkta nosacījuma iestāšanās dienas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja, pārskaitot to rēķinā norādītajā Izpildītāja bankas kontā.

3.2. Līguma Summa nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam vai kritumam, izņemot Līgumā paredzētos gadījumus gadījumus, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

3.3. Izpildītāja izstrādātā Pakalpojuma (Projekta) dokumentācija un ar to saistītās autortiesības līdz pilnīgai apmaksai ir nedalīts Izpildītāja īpašums. Pasūtītājs vai jebkura Pasūtītāja nolīgta vai pilnvarota trešā persona neiegūst izstrādātā Projekta īpašuma un lietošanas tiesības līdz apmaksa nav veikta pilnā apmērā.

4. Pakalpojuma sniegšanas un pieņemšanas-nodošanas kārtība

4.1. Izpildītājs, sniedzot Pakalpojumu, ievēro spēkā esošās procedūras un atbilstošos normatīvos aktus, kā arī vispārpieņemto praksi un šī Līguma (t.sk. pielikuma) nosacījumus.

4.2. Izpildītājam jāplāno Pakalpojuma izpildes laiks, ņemot vērā laiku, kas nepieciešams saskaņošanai ar Pasūtītāju, Institūcijām un iespējamo trūkumu novēršanai. 

4.3. Izpildītājs šajā Līgumā noteiktajā termiņā veic Pakalpojuma kvalitatīvu izstrādi un pēc Pakalpojuma izpildes, uzaicina Pasūtītāju pieņemt Pakalpojumu, vienlaicīgi iesniedzot no savas puses parakstītu nodošanas-pieņemšanas aktu un visu ar Pakalpojuma izpildi saistīto dokumentāciju, saskaņā ar Līguma pielikuma nosacījumiem. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no šāda uzaicinājuma saņemšanas paraksta nodošanas-pieņemšanas aktu vai rakstiski sniedz motivētus iebildumus Pakalpojumu pieņemt, t.i., Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja tas konstatē, ka Pakalpojums ir izpildīts nekvalitatīvi vai nepilnīgi, neatbilst šī Līguma noteikumiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs sastāda aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņus, un šo aktu iesniedz Izpildītājam. Šajā punktā noteiktais trūkumu novēršanas termiņš neietekmē Pasūtītāja tiesību aprēķināt līgumsodu par Izpildītāja saistību izpildes kavējumu.

4.4. Pēc Izpildītāja paziņojuma par Pasūtītāja norādīto trūkumu novēršanu Pasūtītājs veic atkārtotu Pakalpojuma pieņemšanu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

4.5. Pēc Pakalpojuma iesniegšanas (nodošanas) Pasūtītājam, Pasūtītājs pasūta Būvprojekta ekspertīzi, kuras minimālais ilgums paredzams trīs nedēļu apjomā.
4.6. Pēc Būvprojekta ekspertīzes, Izpildītāja pienākums ir divu nedēļu laikā novērst ekspertīzes piezīmes (ja vien ekspertīzes atzinums nav pozitīvs), nodrošinot Projekta gatavību iesniegšanai Būvniecības komisijā akceptēšanai. Akceptēšanas minimālais termiņš Būvniecības komisijā paredzams četru nedēļu apjomā. Izpildītāja pienākums ir divu nedēļu laikā novērst būvniecības komisijas piezīmes un atkārtoti iesniegt akceptēšanai būvniecības komisijā.
4.7. Projekts uzskatāms par pabeigtu pēc Būvniecības komisijas akcepta.

5. Pušu tiesības un pienākumi

5.1. Izpildītāja tiesības un pienākumi:

5.1.1. Izpildītājs apņemas izstrādāt Pakalpojumu, atbilstoši šī Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Pasūtītāja izstrādātajam Projektēšanas uzdevumam (Līguma pielikums), kā arī citu attiecīgo institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, un citiem īpašajiem noteikumiem.

5.1.2. Izpildītājs ir atbildīgs par sniegtā Pakalpojuma kvalitāti un atbilstību Līguma un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs uzņemas uz sava rēķina veikt visus Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos saskaņojumus, saņemt atļaujas vai licences, ja tādas paredz normatīvie akti, kā arī apņemas Pakalpojuma sniegšanas laikā ievērot darba aizsardzības noteikumus, ugunsdrošības noteikumus un citus spēkā esošos normatīvos aktus., 

5.1.3. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem autortiesību vai patenta tiesību aizskārumiem, vai cita veida intelektuālā īpašuma aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Pakalpojuma sniegšanu vai tā ietvaros radītā produkta turpmāku izmantošanu.

5.1.4. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniegšana saskaņā ar šo Līgumu tiek veikta Pasūtītāja telpās, Izpildītājs Pakalpojumu sniedz ar Pasūtītāju saskaņotā laikā, bet, jebkurā gadījumā, Pasūtītāja personālam noteiktajā darba laikā.

5.1.5. Izpildītājs apņemas uzskatīt par konfidenciāliem jebkuru Pakalpojuma sniegšanas laikā izstrādāto dokumentāciju, kā arī jebkuru šī Līguma ietvaros no Pasūtītāja saņemto informāciju vai dokumentāciju. Izpildītājs apņemas minēto dokumentāciju bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nepublicēt un nenodot trešajām personām, izņemot nodošanu tiesībsargājošajām vai valsts pārvaldes iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

5.1.6. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam, pēc tā pieprasījuma, ziņojumus un atskaites šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. Izpildītājs, papildus šajā Līgumā noteiktajiem iesniedzamajiem ziņojumiem vai atskaitēm, divu darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz tam nepieciešamo informāciju par Pakalpojumu un tā veikšanas gaitu.

5.1.7. Izpildītājs pilnībā uzņemas materiālo atbildību par atkāpēm no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.1.8. Izpildītājs nodod Līgumā paredzētajā termiņā Pasūtītājam Būvniecības komisijā akceptētu būvprojekta dokumentāciju.

5.1.9. Ja darbu izpildes procesā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, informēt Pasūtītāju par iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksām, saņemt pakalpojuma izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumu. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī dēļ Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

5.1.10.  Pirms Pakalpojuma izpildes, Izpildītāja izstrādātais būvprojekts tiek nodots ekspertīzei un gadījumā, ja ekspertīzes atzinums ir negatīvs, Izpildītājs apmaksā atkārtoti veicamās būvprojekta ekspertīzes izmaksas Pasūtītājam.

5.1.11. Izpildītājs ir atbildīgs par Pakalpojumā (projektā) pieļautajām kļūdām, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pakalpojuma sagatavošanas un objekta būvniecības laikā konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja sagatavotajos dokumentos Izpildītājam jālabo uz sava rēķina. Ja Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības to labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Šīs Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no līgumā noteiktā līgumsoda.

5.1.12. Izpildītājam jāsedz tādu Pakalpojuma (projekta) defektu labošanas, kas radušies Objektā būvniecības vai tā garantijas laikā izstrādātā Pakalpojuma (Projekta) kļūdu dēļ, kā arī tādu papildus būvdarbu izmaksas, kas atklājušās Objekta būvniecības laikā un to iemesls ir izstrādātajā Darbā pieļautās Izpildītāja kļūdas. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu, kuru slēdziens būvniecības dalībniekiem ir saistošs.

5.1.13. Izpildītājs apņemas veikt (vai pilnvarot veikt citu izpildītāju) autoruzraudzību, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un savu piedāvājumu Iepirkumā, par to attiecīgi slēdzot autoruzraudzības līgumu ar Pasūtītāju, pirms būvniecības darbu uzsākšanas.

5.1.14. Izpildītājs apņemas nodrošināt atbilstoši kvalificēta tehniskā personāla (t.sk. atbildīgā projektētāja) piesaisti kvalitatīvai Pakalpojuma izpildei visā Pakalpojuma izpildes laikā, saskaņā ar Iepirkuma nosacījumiem.

5.1.15. Izpildītājs apņemas piedalīties projektēšanas plānošanā, saskaņā ar Iepirkuma, Līguma un tā pielikuma prasībām, nodrošinot atbildīgā projektētāja klātbūtni.

5.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

5.2.1. Pasūtītājs ir tiesīgs gadījumā, ja konstatē, ka Izpildītāja pieaicinātais apakšuzņēmējs, darbinieks vai kāda trešā persona nepilda savus pienākumus, vai ir ar neatbilstošu kvalifikāciju, pieprasīt attiecīgā apakšuzņēmēja, darbinieka vai trešās personas nomaiņu ar tādu, kuram ir atbilstoša kvalifikācija un pieredze.

5.2.2. Pasūtītājs uzņemas iesniegt Izpildītājam to Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju un materiālus, kura ir Pasūtītāja rīcībā vai kuras iesniegšanu ir uzņēmies Pasūtītājs. Pārējās Pakalpojuma pienācīgai sniegšanai nepieciešamās informācijas un dokumentācijas vākšana, ja vien Puses nav vienojušies savādāk, ir Izpildītāja pienākums un ar to saistītās Izpildītāja izmaksas ir iekļautas šī Līguma cenā.

5.2.3. Pasūtītājs izskata projektu divu nedēļu laikā pēc iesniegšanas un ar piezīmēm vai apstiprinātu atgriež Izpildītājam. Ja projekts atgriezts Izpildītājam ar piezīmēm, pēc piezīmēs norādīto trūkumu novēršanas, Pasūtītājs apstiprina projektu un papildus piezīmes neizvirza. Pasūtītājs piezīmes par projektu iesniedz rakstiski.

5.2.4. Pasūtītājs apņemas Izpildītājam neizvirzīt prasības, kas būtu pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6. Izmaiņas līgumā, tā darbības pārtraukšana

6.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantā noteikto kārtību attiecībā uz grozījumu veikšanu. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.2. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai Līguma 6.3.punktā minētajos gadījumos.

6.3. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:

6.3.1. paredzēts veikt, darbu izpildes laikā papildus atklātus (ievērojot Līguma 6.5. un ar to saistītos punktus) un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām (ja attiecināms) uz Līguma grozījumiem ir piemērota Publisko iepirkumu likumā noteiktā iepirkuma procedūra;

6.3.2. nepieciešams pagarināt Līguma darbības termiņu, ievērojot Līguma 2.2.punkta nosacījumus;

6.3.3. Izpildītāju aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju. Šādā gadījumā nepieciešama otra Līdzēja piekrišana. Saistību nodošana nedrīkst apdraudēt Līguma izpildes termiņu un grozīt Līguma summu.

6.4. Izpildītājs nav tiesīgs veikt patvaļīgu darbu vai to apjomu maiņu. Gadījumā, ja tas ir nepieciešams, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, norādot to ietekmi uz Līguma nosacījumiem. Ja Pasūtītājs atzīst Izpildītāja prasījumu par pamatotu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteiktās tiesību normas attiecībā uz iepirkuma līguma grozīšanu, tiek sagatavotas izmaiņas Līgumā, kas stājas spēkā pēc abpusējas to parakstīšanas un kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt izmaiņas darbu daudzumos Līguma darbības laikā, lai Līguma ietvaros veiktu darbus, kas nav minēti sākotnējā dokumentācijā, bet ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai sasniegtu paredzēto galarezultātu un lai nodrošinātu būves normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem tā paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas būvei tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētās būves funkcionālo nozīmi.

6.5. Līgumā noteiktos darbu daudzumus un (ja attiecināms) Līguma summu Puses var grozīt:

6.5.1. ja faktiskie darbu daudzumi ir lielāki nekā sākotnējā dokumentācijā paredzētie un ir ievēroti Līguma 6.4. punkta nosacījumi;

6.5.2. par darbiem, kas nav paredzēti sākotnējā dokumentācijā, ir radušies Izpildītājam neparedzamu apstākļu dēļ un nav tehniski nodalāmi, neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam, un ir ievēroti Līguma un normatīvo aktu prasības.

6.6. Puses ir tiesīgas vienpusēji izbeigt Līgumu, ja otra Puse nepilda savas saistības ilgāk par 10 (desmit) dienām, iepriekš rakstveidā pieprasot no otras Puses saistību izpildi un paredzot saistību izpildei termiņu, kas nav īsāks par 10 (desmit) dienām.

6.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja:

6.7.1. Izpildītājs neizpilda savas saistības, pieļaujot rupju Līguma pārkāpumu. Par rupju pārkāpumu šī Līguma ietvaros tiek uzskatīts ļaunprātīgs Līguma pārkāpums (tīšs savu pienākumu pārkāpums) vai jebkādu projektēšanai nepieciešamo licenču/atļauju zaudējums;

6.7.2. Ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts.

6.7.3. Ja Izpildītājs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar šo Līgumu, un ja Izpildītājs minēto saistību neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas

6.8. Pakalpojuma pārtraukšanas gadījumā Puses 10 (desmit) dienu laikā sastāda aktu, novērtējot paveikto Darbu apjomu. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc divpusējā akta parakstīšanas Pasūtītājs apmaksā atlīdzības daļu proporcionāli izpildīto Darbu apmēram uz Darbu pārtraukšanas brīdi. Ja novērtējot paveikto darbu apjomu, Puses konstatē, ka tā apjoms nesasniedz izmaksātā avansa apmēru, Izpildītājs veic saņemtā avansa atmaksu atbilstoši proporcionāli nepaveikto darbu apjomam (ja avanss ir veikts).
7. Pušu atbildība

7.1. Izpildītājs uzņemas atbildību par Pasūtījuma pienācīgu izpildi, tā kvalitāti, atbilstību šim Līgumam un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē trūkumus, nepilnības vai neatbilstību Pasūtījuma izpildē, Pasūtītājs par to sastāda aktu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot Izpildītāju vai citus ekspertus vai speciālistus, kā arī nosūta paziņojumu Izpildītājam.

7.3. Jebkurā gadījumā, kad Pasūtījums nav izpildīts atbilstoši šī Līguma noteikumiem Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs uz sava riska un rēķina pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš trūkumus, nepilnības vai neatbilstību Pasūtījuma izpildē.

7.4. Ja Izpildītājs nenodod Pasūtījumu vai jebkuru tā daļu šajā Līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 0,5 % (pus procenta) apmērā no Līguma Summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

7.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pasūtījumu šajā Līgumā noteiktajos termiņos, tad Izpildītājam ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,5 % (pus procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

7.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies attiecīgās Puses vainas dēļ.

7.7. Puses atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otrai Pusei vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.8. Izpildītājs ir atbildīgs par būvspeciālista, kas veiks būvprojekta izstrādes vadītāja pienākumus, apdrošināšanas līguma noslēgšanu (saskaņā ar 19.08.2014. MK noteikumos Nr.502., noteikto kārtību) un polises kopijas iesniegšanu Pasūtītājam. Minētais apdrošināšanas līgums jānoslēdz un jāuztur spēkā vismaz uz visu projektēšanas, būvdarbu izpildes un to garantijas laiku.
8. Informācijas konfidencialitāte un pušu korespondence

8.1. Visa informācija, ko šī Līguma izpildes laikā iegūst Izpildītājs, kā arī visi dokumenti, kas radušies šī Līguma saistību izpildes gaitā, tiek uzskatīti par Pasūtītāja īpašumu un ir pakļauti lietošanas ierobežojumiem kā norādīts Līguma 8.2. un 8.3.punktos.

8.2. Visa dokumentācija, kuru šī Līguma ietvaros ir izstrādājis Izpildītājs, ir uzskatāms par Pasūtītāja īpašumu. Izpildītājam ir pienākums minēto dokumentāciju nodot Pasūtītājam. Izpildītājs nav tiesīgs minēto dokumentāciju izmantot ar šo Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas. Izpildītājs ir tiesīgs paturēt minēto dokumentu kopijas ar nosacījumu, ka šos materiālus Izpildītājs neizmantos kādam citam mērķim bez rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

8.3. Izpildītājs un Pasūtītājs apņemas nodrošināt Līguma 8.2.punktā minēto dokumentu un informācijas konfidencialitāti un 2 (divus) gadus pēc šī Līguma darbības beigām neatklāt jebkuru šim Līgumam vai Pasūtītāja darījumiem vai darījuma operācijām piekritīgu vai konfidenciālu informāciju, ja no Pasūtītāja nav saņemta iepriekšēja rakstiska piekrišana.

8.4. Problēmas, kas rodas Pasūtījuma izpildes gaitā, tiek risinātas sekojoši:

8.4.1. Izpildītājs piedāvā Pasūtītājam rakstveidā problēmas risinājumu.

8.4.2. Pasūtītājs, saņēmis Līguma 8.4.1.punktā minētā risinājumu, izskata to un dod rakstisku atbildi Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no rakstiskā risinājuma iesniegšanas dienas.

8.4.3. Ja Pasūtītājs Līguma 8.4.2.punktā minētajā kārtībā un termiņā nav sniedzis Izpildītājam atbildi, tad Izpildītājs par attiecīgo problēmu ir tiesīgs lemt pats, ievērojot normatīvos aktus un šī Līguma prasības.

9. Izpildītāja personāla un apakšuzņēmēji

9.1. Izpildītājam ir jānodrošina Iepirkumā piedāvātais personāls. 

9.2. Personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu izpildītājs drīkst veikt tikai, ievērojot Publisko iepirkuma likuma 68.pantā noteikto kārtību.

9.3. Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt segt papildus izmaksas, kuras rodas vai kuras ir saistītas ar jebkura darbinieka atlaišanu vai nomaiņu. 

9.4. Izpildītājam ir jānomaina ikviens no Darba izpildē iesaistītā personāla darbinieks, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

9.4.1. Atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana; 

9.4.2. Nekompetence vai nolaidība;

9.4.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.

9.5. Izpildītājam ir jāpiedāvā cits darbinieks vai apakšuzņēmējs ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no pieprasījuma dienas.

10. Strīdu risināšanas kārtība

10.1. Visus strīdus, nesaskaņas vai domstarpības Puses risinās sarunu ceļā. Ja vienošanos nav iespējams panākt, strīdi, nesaskaņas un domstarpības tiks risinātas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

11. Nepārvarama vara

11.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par šī Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

11.2. Pusēm, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā ir jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama viņa šajā Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

11.3. Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem vai arī tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Puses iespējami drīz sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, un sastāda jaunu līgumu vai vienojas par Pasūtījuma izpildes termiņu, vai arī lauž šo Līgumu.

12. Citi noteikumi

12.1. Diena šī Līguma izpratnē un ietvaros ir kalendārā diena, nedēļa ir kalendārā nedēļa un mēnesis ir kalendārais mēnesis, ja vien šajā Līgumā nav noteikts citādi.

12.2. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

12.3. Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

12.4. Šis Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

12.5. Visai sarakstei, saskaņojumiem, dokumentācijai un citai informācijai, ar kuru apmainās Puses un kura ir attiecināma uz šo Līgumu, ir jābūt latviešu valodā, noformētai rakstiski, un tai ir jābūt iesniegtai otrai Pusei personiski pret parakstu vai nosūtītai ierakstītā vēstulē uz šajā Līgumā norādīto adresi.

13. Nobeiguma noteikumi

13.1. Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz tajā atrunāto saistību pilnīgai izpildei.

13.2. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī Līguma noteikumi, pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie šī Līguma punkti.

13.3. Izmaiņas un papildinājumi Līgumā stājas spēkā tad, kad par to ir panākta rakstiska vienošanas, kuru ar parakstiem apstiprinājušas abas Līguma slēdzējas Puses.

13.4. Līgums ir sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz piecām lapām, kuriem ir vienāds juridiskais spēks. Katra Puse saņem pa vienam eksemplāram.

13.5. Līgumam pievienots pielikums: Projektēšanas uzdevums un Tehniskās specifikācija.

14. Pušu rekvizīti:

	
	


LĪGUMS

Autoruzraudzības veikšana būvprojekta „___” realizācijas būvdarbiem
Kuldīga,








      201__.gada ___.___

Kuldīgas novada pašvaldība, Reģ.Nr. Nr.90000035590, tās ___ personā, kas rīkojas uz likuma par pašvaldībām pamata, turpmāk saukts “Pasūtītājs", no vienas puses, un

_____, Reģ.Nr. _____, turpmāk – Izpildītājs, kuru pamatojoties uz ___ pārstāv _______, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā saukti – PUSES, vai atsevišķi – Puse, vadoties pēc spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, paužot brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šādu līgumu, (turpmāk tekstā Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Izpildītājs, atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem saskaņā ar šo Līgumu apņemas veikt autoruzraudzību (turpmāk tekstā arī – Darbi) būvdarbiem objektā „___” (turpmāk tekstā saukts – Objekts), bet Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi veiktu autoruzraudzību, šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

1.2. Izpildītājs apņemas veikt visas darbības, lai īstenotu projekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā projekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā, informējot Pasūtītāju par lietu virzību un atbildot uz viņa jautājumiem saistībā ar darbiem Objektā.

1.3. Puses vienojas, ka Objekta autoruzraudzības termiņš ir, sākot no faktisko būvdarbu uzsākšanas brīža Objektā, līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un Objekta nodošanai ekspluatācijā. Paredzētais būvdarbu izpildes termiņš – ____.

1.4. Būvdarbu veicējs Būvobjektā izvēlēts __”, Reģ. Nr. ___, iepirkumā Nr. _____.

2. DARBU IZPILDE
2.1. Izpildītājs šajā Līgumā noteiktos darbus apņemas veikt šādos termiņos: 

2.1.1. uzsākt darbu izpildi Objektos vienlaicīgi ar faktisko būvdarbu uzsākšanas brīdi; 

2.1.2. pabeigt darbus ar būvdarbu pabeigšanu Objektā.

2.2. Izpildītājam ir vismaz šādi pienākumi:

2.2.1. Norīkot atbilstoši kvalificētu pārstāvi Līgumā noteikto Izpildītāja pienākumu veikšanai;

2.2.2. apsekot būvobjektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā;

2.2.3. būvdarbu gaitā pārbaudīt darbu atbilstību būvprojekta risinājumiem;

2.2.4. laikus pārbaudīt objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;

2.2.5. piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvobjektu;

2.2.6. pārbaudīt, vai būvobjektā ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

2.2.7. iesniegt Pasūtītājam, būvvaldei, vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības;

2.2.8. ierosināt institūcijai, kura izdevusi atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikātu, tā anulēšanu, ja autoruzrauga norādījumi par konstatēto atkāpju un pārkāpumu novēršanu nav izpildīti noteiktajos termiņos;

2.2.9. piedalīties objekta plānošanās pēc pasūtītāja pieprasījumu, paredzot, ka plānošanā piedalās autors vai tā pilnvarotais pārstāvis.
2.2.10. Un citi normatīvajos aktos noteikti pienākumi.
2.3. Pasūtītājam ir tiesības rakstiski izteikt savas vēlmes, ierosinājumus un norādījumus par autoruzraudzības gaitu, kas ir saistoši Izpildītājam, ja tie nav pretrunā ar Būvprojektu, būvniecības iepirkuma nolikumu, būvdarbu pretendenta piedāvājumu, būvniecības līgumu un normatīvajiem aktiem, kā arī par patstāvīgi atklātajiem objekta būvdarbu defektiem, pārkāpumiem un atkāpēm no līguma, tehniskajām skicēm, būvniecības iepirkuma nolikuma, būvdarbu pretendenta piedāvājuma, būvniecības līguma un/vai Latvijas būvnormatīviem.

2.4. Par izpildītajiem darbiem Puses paraksta darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, vai arī motivētu pretenziju par darbu izpildi, norādot strīdus darba apjomu un plānotās darbības strīdus atrisināšanai.

3. ATLĪDZĪBA UN TĀS SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Līguma kopējā summa par Līguma 1.1.punktā minētā Pakalpojuma izpildi sastāda EUR ___ (___euro un ___ centi), neskaitot PVN, turpmāk tekstā – Līguma summa.

3.2. Pasūtītāja norēķini ar Izpildītāju par kvalitatīvi sniegtajiem pakalpojumiem tiek veikti ar pārskaitījumu uz tā norēķinu kontu, ne biežāk kā vienu reizi mēnesī par padarīto darbu iepriekšējā mēnesī, samaksu aprēķinot proporcionāli paveikto būvdarbu apjomam (proporcija tiek aprēķināta procentuāli).

3.3. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgo darbu pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas to nav parakstījis un nav iesniedzis Izpildītājam rakstisku sūdzību vai paskaidrojumu, tad Izpildītājam ir tiesības uzskatīt, ka izpildītais darbs ir pieņemts bez pretenzijām un Izpildītājam ir tiesības saņemt darba pieņemšanas-nodošanas aktā un rēķinā norādīto samaksu. 

3.4. Līguma summa ir samaksāta Izpildītājam ar brīdi, kad tā ieskaitīta Izpildītāja bankas kontā. Srīdus gadījumā rēķina apmaksa tiek uzskatīta par notikušu brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis naudas summas pārskaitījumu no sava bankas konta Izpildītāja kontā.

3.5. Ja līgumā noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto darbu apjomu proporcionāli uz šī līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objekta būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar pušu parakstīto aktu.

4. CITI NOTEIKUMI UN SKAIDROJUMI

4.1. Pasūtītājam ir tiesības apturēt autoruzraudzības darbus, un tādā gadījumā Pasūtītājs apmaksās Izpildītāja kvalitatīvi veiktos un pieņemtos darbus līdz to apturēšanas dienai, atbilstoši abpusēji parakstītam darbu pārtraukšanas aktam, pie nosacījuma, ka darbu piespiedu pārtraukšana nav saistīta ar Līguma vai LR normatīvo aktu neievērošanu no Izpildītāja puses. 

4.2. Pasūtītājs apņemas 10 (desmit) darba dienas iepriekš informēt Izpildītāju par darbu apturēšanu, apturēšanas iemesliem un aptuvenajiem darbu apturēšanas termiņiem.

4.3. Ja viens vai vairāki šī Līguma nosacījumi jebkādā veidā kļūst par spēkā neesošiem, pretlikumīgiem vai nesaistošiem sakarā ar to, ka valsts varas vai valsts pārvaldes iestādes līdz brīdim, kad puses uzsāks pildīt šī Līguma nosacījumus, būs pieņēmušas normatīvos aktus vai to spēkam pielīdzinātus dokumentus, kas paredz izmaiņas noteikumos, par kuriem puses uz šī Līguma parakstīšanas brīdi pieņem par saistošiem, tad tas nekādā veidā neietekmēs un neierobežos pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību, likumību vai izpildāmību, ar noteikumu, ka tādā gadījumā Puses apņemas pielikt visus iespējamos spēkus zaudējušo nosacījumu jēgas sasniegšanai ar jaunām, spēkā esošām tiesību normām, savstarpēji vienojoties par darbu izpildes termiņiem un apmaksu. 

4.4. Autoruzraudzība neatbrīvo Pasūtītāju vai būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam un Latvijas būvnormatīvu prasībām.

4.5. Izpildītājs neatbild par būvprojekta risinājumu kvalitāti, ja būvdarbu gaitā netiek novērstas autoruzraudzības žurnālā ierakstītās atkāpes no būvprojekta, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

5. LĪGUMA LAUŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja otra Puse neizpilda savas saistības vai pieļauj rupju Līguma pārkāpumu. Par rupju līguma pārkāpumu tiks uzskatīts autoruzraudzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpums, nepieciešamo licenču zaudējums un/vai ļaunprātīgs (tīšs) Līguma nosacījumu pārkāpums.

5.2. Līguma laušanas gadījumā, viena Puse par to ir paziņo otrai, rakstiski 10 (desmit) darba dienas iepriekš. Līguma laušanas gadījumā, Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par kvalitatīvi izpildītajiem darbiem.

6. STRĪDU IZŠĶIRŠANA

6.1. Puses visas starp tām radušās domstarpības apņemas risināt pārrunu ceļā.

6.2. Jebkurš strīds, ko neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, kas radies sakarā ar šo Līgumu, ieskaitot jautājumu par paša Līguma pārstāvēšanu, spēkā esamību vai izbeigšanos, ir pakļauts izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī Līguma neizpildes rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, ja Līguma neizpildi izraisījuši tādi apstākļi kā plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce vai cita dabas katastrofa, karš vai karadarbība, kas padara Līguma izpildi vai atbilstošu izpildi neiespējamu, tāpat citi apstākļi, kas tiesu praksē tiek apskatīti kā nepārvarama vara, ko Līguma Puses nevarēja paredzēt vai novērst, veicot saprātīgus pasākumus. 

7.2. Ja nepārvarama vara traucē no Līguma izrietošo saistību laicīgu izpildi, atbilstošās saistības izpildes laiks tiek pagarināts par periodu, kurā saistību izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi.  

8. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

8.1. Šis Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas brīža un būs spēkā līdz Līgumā atrunāto saistību pilnīgai izpildei un darbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanai, kas kļūs par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.2. Visi Pušu saskaņotie šī Līguma papildinājumi un labojumi tiks noslēgti rakstiskā formā un no to parakstīšanas brīža kļūs par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

8.3. Līguma laušanas gadījumā vai pretenziju paziņojumi tiks sūtīti ierakstītā vēstulē ar pasta vai kurjera palīdzību vai pret parakstu nodotas Pušu pilnvarotajām personām.

8.4. Šis Līgums ir sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz divām lapām, pa vienam eksemplāram katrai pusei, abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

9. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI:
2

