

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

REGISTRĒTS

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Nr. 585/2017

Datums 31.07.2017.

Domes jurists \_\_\_\_\_

UZŅĒMUMA LĪGUMS

„Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana objektā “Kuldīgas novada pašvaldības 14 grants ceļu pārbūves būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”, ID Nr. KNP/2017/35/ELFLA/LAP

Kuldīgā,

2017.gada 31.jūlijā

Kuldīgas novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000035590, turpmāk saukts **Pasūtītājs**, tās Domes priekšsēdētājas **Ingas Bērziņas** personā, kas rīkojas uz likuma “Par pašvaldībām” un pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses, un **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PRO VIA”**, reģ. Nr.40003372696, turpmāk tekstā saukts **Būvuzraugs**, kura vārdā rīkojas tās valdes loceklis **Normunds Kalniņš**, no otras puses, turpmāk tekstā abi saukti – PUSES, bez viltus, spaidiem un maldiem, saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ievērojot būvuzraudzības iepirkuma “Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana objektā “Kuldīgas novada pašvaldības 14 grants ceļu pārbūves būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”, ID Nr. KNP/2017/35/ELFLA/LAP (turpmāk tekstā – Iepirkums) nosacījumus un rezultātus, noslēdz šo Līgumu par tālāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod Būvuzraugam, un Būvuzraugs, atbilstoši Iepirkuma lotēm (daļām), apņemas sniegt būvuzraudzības pakalpojumu (turpmāk – Pasūtījums) objektu:
  - 1.1.1. Autoceļa 6250A002 "Krasti - Jātnieki", Gudenieku pagastā; autoceļa 6264A002 "Kazdanga - Sermīte", Laidu pagastā un autoceļa 6292A002 "Ķoniņi - Austrumi" Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā pārbūves būvdarbiem;
  - 1.1.2. Autoceļa 6292A003 "Turlava - Snēpele", Snēpeles pagastā; autoceļa 6274A001 "Pelči - Snēpele" Pelču pagastā un autoceļa 6290C002 "Lējēji - Lejasāzeri - Liekne" Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā pārbūves būvdarbiem;
  - 1.1.3. Autoceļa 6260A002 "Muižarāji - Birztales" pārbūve", Kurmāles pagastā; autoceļa 6250A002 "Stangoņu ceļš" pārbūve", Kurmāles pagastā; autoceļa 6260 "Dzirnavu ceļš" pārbūve", Kurmāles pagastā un autoceļa 6272B007 "Atmiņas - Vecā skola - Ūšas" pārbūve", Padures pagastā, Kuldīgas novadā pārbūves būvdarbiem;
  - 1.1.4. Autoceļa 6280B012 "Kuldīgas vecais ceļš", Rendas pagastā; autoceļa 6284A007 "Ventas ciemats - Misiņkalni", Rumbas pagastā; autoceļa 6284 "Darbniecu ceļš", Rumbas pagastā; autoceļa 6296A004 "Brīvnieki - Akmentiņi - Veikenieki" Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā pārbūves būvdarbiem, (turpmāk – Būvobjekts), ievērojot šī Līguma, pielikuma, Iepirkuma un normatīvo aktu nosacījumus.
- 1.2. Pasūtītājs, šajā Līgumā noteiktā kārtībā, apņemas samaksāt Būvuzraugam par Pasūtījuma kvalitatīvu izpildi līguma summu, atbilstoši piedāvājumam Iepirkuma lotēm (daļām), t.i.:
  - 1.2.1. Par Līguma 1.1.1. Pasūtījuma daļas izpildi - **EUR 4860.00 (četri tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro un nulle centi) un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas sastāda EUR 1020.60;**
  - 1.2.2. Par Līguma 1.1.2. Pasūtījuma daļas izpildi - **EUR 4860.00 (četri tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro un nulle centi) un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas sastāda EUR 1020.60;**
  - 1.2.3. Par Līguma 1.1.3. Pasūtījuma daļas izpildi - **EUR 6780.00 (seši tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro un nulle centi) un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas sastāda EUR 1423.80 (t.sk., 10% par asfaltējamo ceļu būvuzraudzību);**
  - 1.2.4. Par Līguma 1.1.4. Pasūtījuma daļas izpildi - **EUR 6780.00 (seši tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro un nulle centi) un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas sastāda EUR 1423.80 (t.sk., 10% par asfaltējamo ceļu būvuzraudzību).**
- 1.3. Būvdarbu veicēji Būvobjektā izvēlēti iepirkumā „Kuldīgas novada pašvaldības 14 grants ceļu pārbūves būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, ID Nr. KNP/2017/24-K/ELFLA/LAP”, kurā par 1. un 2. daļas būvdarbu izpildi Pasūtītājam noslēgts līgums ar SIA „A-LAND”, reģ.Nr.52103037961; par 3.daļas izpildi - ar SIA „VIA”, reģ.Nr.41203000663; par 4.daļas izpildi - ar SIA „Saldus ceļinieks”, reģ.Nr.48503000026.

## 2. BŪVUZRAUGA TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

- 2.1. Būvuzrauga nodarbinātās fiziskās personas, kuras parakstīs saistību rakstu un veiks būvuzraudzību, ir Inese Beitāne un Gvido Rēķis.
- 2.2. Būvuzraugs veic pienākumus Būvobjektā saskaņā ar attiecīgajos normatīvajos aktos noteikto kārtību, šo Līgumu, iepirkuma nosacījumiem un Pasūtītāja pamatotiem norādījumiem.
- 2.3. Būvuzraugam, veicot pienākumus Būvobjektā, ir tiesības, kas paredzētas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
- 2.4. Būvuzraugs savlaicīgi brīdina Pasūtītāju par iespējamām problēmām un riskiem, sniedzot to iespējamās risinājumus.
- 2.5. Būvuzraugs pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz Pasūtītājam rakstveida atskaiti par būvuzraudzības un būvdarbu gaitu, kā arī informē Pasūtītāju par uzdotā uzdevuma izpildes gaitu un Pasūtītāja interesējošiem jautājumiem saistībā ar uzdoto uzdevumu.
- 2.6. Ja Būvuzraugs ilgāk par 10 (desmit) dienām nevar pildīt pienākumus, kas noteikti, lai izpildītu Pasūtījumu, Būvuzraugs ziņo par to Pasūtītājam un Pasūtītājs ir tiesīgs norīkot citu būvuzraugu.
- 2.7. Būvuzraugs ir atbildīgs par savu darbu atbilstoši šī Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
- 2.8. Būvuzraugs apņemas neizpaust trešajām personām Pasūtītāja konfidenciālu informāciju, kas tam kļuvusi zināma pildot Pasūtītāja doto uzdevumu, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, darīt zināmu publiskām iestādēm, ja tas nepieciešams šo iestāžu normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai un ja pieprasītāja iestāde atsaucas uz normatīvo aktu un normatīvais akts šādu ziņu pieprasīšanu atļauj.
- 2.9. Būvuzraugs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam radušies tā darbības, bezdarbības rezultātā vai neuzmanības dēļ.

## 3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

- 3.1. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi sniegt Būvuzraugam visus dokumentus un ziņas, kas nepieciešamas Būvuzraugam dotā Pasūtījuma izpildei.
- 3.2. Pasūtītāja sniegtajai informācijai ir jābūt patiesai un pēc satura un apjoma ir jāatbilst Būvuzrauga prasībām. Informācijas atbilstības kritērijus nosaka Būvuzraugs. Būvuzraugs nav atbildīgs par sekām, kas radušās nepatiesas informācijas sniegšanas rezultātā.
- 3.3. Pasūtītājs apņemas uzskatīt visus jautājumus, kas tiek risināti starp pusēm tikai par sev saistošiem un neizpaust trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, darīt zināmu publiskām iestādēm, ja tas nepieciešams šo iestāžu normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai un ja pieprasītāja iestāde atsaucas uz normatīvo aktu un normatīvais akts šādu ziņu pieprasīšanu atļauj.
- 3.4. Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt informāciju par Būvuzraugam uzdotā uzdevuma izpildes gaitu un Pasūtītāja interesējošiem jautājumiem saistībā ar uzdoto uzdevumu, kā arī pieprasīt atskaites un paskaidrojumus par būvuzraudzības gaitu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un šī Līguma noteikumiem.
- 3.5. Pasūtītājs apņemas netraucēt Būvuzraugu izpildīt tam uzdoto Pasūtījumu un negrozīt Līguma priekšmetu attiecībā uz Būvuzraugu vai trešo personu.
- 3.6. Pasūtītājs apņemas operatīvai lēmumu pieņemšanai visā Līguma darbības laikā nodrošināt Būvuzraugam iespēju kontaktēties ar Pasūtītāja pārstāvi, kurš ir tiesīgs Pasūtītāja vārdā pieņemt lēmumus saistībā ar būvuzraudzības gaitā nepieciešamo informāciju, tai skaitā, tehniskajiem risinājumiem, darbu veikšanas grafikiem un citām darbībām, kā arī iespējamām izmaiņām būvdarbu gaitā.
- 3.7. Pasūtītājs apņemas apmaksāt Būvuzraugam veikto darbu saskaņā ar šī Līguma 4. sadaļas nosacījumiem.
- 3.8. Pasūtītājs apņemas parakstīt Būvuzrauga iesniegtos nodošanas – pieņemšanas aktus par būvuzraudzības izpildi saskaņā ar šo Līgumu 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no nākamās dienas pēc to saņemšanas.
- 3.9. Pasūtītājs apņemas informēt Būvuzraugu 3 (trīs) darba dienas iepriekš par lēmumu izdarīt būtiskas izmaiņas būvdarbu līgumā, vai par lēmumu apturēt darbu gaitu Būvobjektā.
- 3.10. Pasūtītājam ir tiesības rakstiski izteikt savas vēlmes, ierosinājumus un norādījumus par būvuzraudzības gaitu, būvdarbu defektiem, pārkāpumiem un/vai atkāpēm no līguma, tehniskajām skicēm un tamlīdzīgi, kas ir saistoši Būvuzraugam, ja tie nav pretrunā ar būvniecības iepirkuma nolikumu, būvuzņēmēja piedāvājumu, būvniecības līgumu un normatīvajiem aktiem un būvnormatīviem.
- 3.11. Pasūtītājs apmaksā kvalitātes pārbaudes, kuras nepieciešamības gadījumā neatkarīgi no Būvuzņēmēja pēc Būvuzrauga vai Autoruzrauga iniciatīvas Pasūtītāja uzdevumā organizē Būvuzraugs tajos gadījumos, ja radušās šaubas par veikto būvdarbu kvalitāti, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju kvalitātes pārbaudes veicēju, termiņus un finanšu izdevumus.

## 4. NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 4.1. Pasūtītāja norēķini ar Būvuzraugu par kvalitatīvi izpildīto Pasūtījumu tiek veikti ne biežāk kā vienu reizi mēnesī par padarīto Darbu iepriekšējā mēnesī, samaksu aprēķinot proporcionāli paveikto būvdarbu apjomam (proporcija tiek rēķināta procentuāli) ar pārskaitījumu uz Būvuzrauga norēķinu kontu.
- 4.2. Puses darba vai darba daļas izpildi apliecina parakstot darba nodošanas–pieņemšanas aktu, kas sagatavots divos eksemplāros, pēc kura abpusējas parakstīšanas Būvuzraugam ir tiesības iesniegt Pasūtītājam atbilstošu rēķinu, lai saņemtu Līgumā noteikto maksu, bet Pasūtītājam ir pienākums veikt maksājumus 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas.
- 4.3. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darba pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas to nav parakstījis un nav iesniedzis Būvuzraugam rakstisku sūdzību vai paskaidrojumu, tad Būvuzraugam ir tiesības uzskatīt, ka izpildītais darbs ir pieņemts bez pretenzijām un Būvuzraugam ir tiesības saņemt darba pieņemšanas-nodošanas aktā un rēķinā norādīto samaksu.



- 4.4. Līguma summa ir samaksāta Būvuzraugam ar brīdi, kad tā ieskaitīta Būvuzrauga bankas kontā.
- 4.5. Būvuzraugs, parakstot Līgumu, apliecina, ka, veicot būvuzraudzības Pasūtījuma atlīdzības aprēķinu, ir izvērtējis izpildāmā Pasūtījuma apjomu un atsākās saistībā ar to izvirzīt jebkādas pretenzijas.
- 4.6. Ja Līgumā noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta no Būvuzrauga neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Būvuzrauga izpildīto darbu apjomu proporcionāli uz šī Līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Būvobjekta būvdarbu apjomam.
- 4.7. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Būvuzrauga neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts būvuzraudzības darbu izpildes termiņš.
- 4.8. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums tiek pagarināts tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar Būvuzrauga šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi un ir bijuši atkarīgi no Būvuzrauga darbības, attiecīgi tiek pagarināts būvuzraudzības darbu izpildes termiņš, par to neparedzot papildus samaksu Būvuzraugam.

#### 5. LĪGUMA TERMIŅŠ

- 5.1. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Līguma slēdzējas puses, ir spēkā un tajā paredzētie būvuzraudzības darbi izpildāmi līdz būvdarbu pabeigšanai Būvobjektā, kas paredzēti 6 (sešu) mēnešu laikā no brīža, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, neskaitot iespējamās tehnoloģiskās pauzes būvniecībai nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ vai līgumā paredzētus gadījumus.

#### 6. APDROŠINĀŠANA

- 6.1. Būvuzraugs veic savu atbildīgo darbinieku profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kuru iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopijas veidā Līguma parakstīšanas brīdī, noformējot dokumentu kā Līguma pielikums. Apdrošināšanas polisei jābūt spēkā normatīvajos aktos noteikto laiku, nepieciešamības gadījumā ik gadu polisi atjaunojot.

#### 7. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

- 7.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteikto kārtību attiecībā uz grozījumu veikšanu. Ikvienu Līguma izmaiņu tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 7.2. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai Līguma 7.3.punktā minētajos gadījumos.
- 7.3. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:
  - 7.3.1. nepieciešams pagarināt Līguma darbības termiņu, ievērojot Līguma 4.7. un 4.8.punkta nosacījumus;
  - 7.3.2. Būvuzraugu aizstāj ar citu komersantu, atbilstoši komercietību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju. Šādā gadījumā nepieciešama otra Līdzēja piekrišana. Saistību nodošana nedrīkst apdraudēt Līguma izpildes termiņu un/vai grozīt Līguma summu;
  - 7.3.3. Ja būvdarbu apjoms salīdzinājumā ar plānoto pieaug, Puses, slēdzot vienošanos, var vienoties noteikt papildus atlīdzību par veikto būvuzraudzību, proporcionāli būvdarbu apjoma palielinājumam, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.
- 7.4. Puses ir tiesīgas vienpusēji izbeigt Līgumu, ja otra Puse nepilda savas saistības ilgāk par 5 (piecām) darba dienām, iepriekš rakstveidā pieprasot no otras Puses saistību izpildi un paredzot saistību izpildei termiņu, kas nav īsāks par 5 (piecām) dienām.
- 7.5. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt līgumu, ja:
  - 7.5.1. Būvuzraugs neizpilda savas saistības, pieļaujot rupju Līguma pārkāpumu. Par rupju pārkāpumu šī Līguma ietvaros tiek uzskatīts apzināts Līguma pārkāpums (tīšs pārkāpums) vai jebkādu darbu veikšanai nepieciešamo licenču/atļauju zaudējums;
  - 7.5.2. Ir pasludināts Būvuzrauga maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Būvuzrauga bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Būvuzraugs būs likvidēts.
  - 7.5.3. Būvuzraugs atkārtoti neveic savas saistības, kas izriet saskaņā ar šo Līgumu, ilgāk par 5 (piecām) darba dienām un nav iestājušies Līguma 9.nodaļā minētie apstākļi.
- 7.6. Pasūtījuma izpildes pārtraukšanas gadījumā Puses 10 (desmit) dienu laikā sastāda aktu, novērtējot paveikto Darbu apjomu. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc divpusējā akta parakstīšanas Pasūtītājs apmaksā atlīdzības daļu proporcionāli izpildīto Darbu apmēram uz Darbu pārtraukšanas brīdi.
- 7.7. Būvuzraugs nes atbildību par laika posmu līdz Līguma laušanas dienai, Līguma laušana neatbrīvo Pasūtītāju no apmaksas par faktiski veikto būvuzraudzības Darbu.
- 7.8. Līguma laušanas gadījumā Pusēm ir tiesības prasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību, kas radušies otras Puses darbības, bezdarbības, vainas vai neuzmanības dēļ.

#### 8. IZPILDĪTĀJA PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJI

- 8.1. Izpildītājam ir jānodrošina Iepirkumā piedāvātais personāls un/vai apakšuzņēmēji.
- 8.2. Personāla un apakšuzņēmēju piesaisti un/vai nomaizpildītājs drīkst veikt tikai, ievērojot Publisko iepirkuma likuma 62.pantā noteikto kārtību.
- 8.3. Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt segt papildus izmaksas, kuras rodas vai kuras ir saistītas ar jebkura darbinieka atlaišanu vai nomaizpildi.
- 8.4. Izpildītājam ir jānomaina ikviens no Darba izpildē iesaistītā personāla darbiniekiem, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
  - 8.4.1. Atkārtota pavirša savu pienākumu nepildīšana;

- 8.4.2. Nekompetence vai nolaidība;  
8.4.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.  
8.5. Izpildītājam ir jāpiedāvā cits darbinieks vai apakšuzņēmējs ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no pieprasījuma dienas.

#### 9. NEPĀRVARAMA VARA (Force majeure)

- 9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kā arī trešās personas ļaunprātīgas darbības dēļ. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, kara darbība, plūdi, valsts varas un pārvaldes institūcijas lēmumi, u.c. kuru rezultātā šī Līguma izpilde nav iespējama.  
9.2. Ja iestājas nepārvarama vara, Līguma saistības, tajā skaitā Pasūtījuma izpildes termiņš, tiek izmainīts par laika periodu, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas.  
9.3. Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem vai arī tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Puses iespējami drīz sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, un sastāda jaunu līgumu vai vienojas par Pasūtījuma izpildes termiņu, vai arī lauž šo Līgumu.

#### 10. PAPILDUS NOSACĪJUMI


- 10.1. Puses apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus otrai pusei, vai kaitēt otras puses interesēm un prestižam.  
10.2. Visas domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildes gaitā Puses cenšas atrisināt, vienojoties sarunu ceļā. Ja vienošanās nav panākta, jebkura no pusēm var nodot strīda izskatīšanu Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.  
10.3. Izmaiņas un papildinājumi Līgumā stājas spēkā tad, kad par to ir panākta rakstiska vienošanās, kuru apstiprinājušas puses.  
10.4. Būvuzraugs veic savu darbinieku profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, atbilstoši 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Būvuzraugs iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopijas veidā Līguma parakstīšanas brīdī, noformējot dokumentu kā Līguma pielikumu.  
10.5. Līgums ir sastādīts uz trijām lapaspusēm un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks.  
10.6. Līgumam pievienoti pielikumi: 1.Darba uzdevums; 2.Apdrošināšanas polises kopija.

#### 11. PUŠU REKVIZĪTI

Kuldīgas novada pašvaldība  
Reģistrācijas Nr. 90000035590  
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRO VIA"**  
reģ. Nr.40003372696  
adrese: Antonijas iela 18, k-1, Rīga, LV-1010

  
Inga Bērzina  


  
Normunds Kalniņš  
