



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Iepirkums tiek veikts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2 Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi (2. kārtā) Projekta "Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana" ietvaros

LĪGUMS Nr. 380/2021

Autoruzraudzības veikšana objektā

"Kuldīgas Centra vidusskolas ēkas daļu un telpu pārbūve un atjaunošana, telpu un stadiona pārbūve un atjaunošana, un teritorijas labiekārtošana Mucenieku ielā 6, Kuldīgā" izstrādi, iepirkuma ID Nr. KNP/2018/25-K/ERAF

Kuldīga,

2021.gada 14.maijā

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, turpmāk tekstā saukta – **Pasūtītājs**, tās Domes priekšsēdētājas Ingas Bērziņas personā, kas rīkojas saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" un Kuldīgas novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un

SIA "Livland Group", reģ. Nr. 40103754794, turpmāk tekstā saukts – **Izpildītājs**, kura vārdā, pamatojoties uz 12.05.2021. pilnvaru Nr. LG-P188 (pieejama e-doc formā Līguma pielikumā) rīkojas Ance Bērziņa, no otras puses, abas kopā turpmāk tekstā sauktas arī Puses, vai atsevišķi- Puse, vadoties no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, paužot brīvu gribu un pamatojoties uz Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisijas veiktās iepirkuma procedūras "Būvprojekta "Kuldīgas Centra vidusskolas ēkas daļu un telpu pārbūve un atjaunošana, telpu un stadiona pārbūve un atjaunošana, un teritorijas labiekārtošana Mucenieku ielā 6, Kuldīgā" izstrāde un autoruzraudzība", iepirkuma ID Nr. KNP/2018/25-K/ERAF" (turpmāk – Iepirkums) nosacījumiem un rezultātiem un starp pusēm 12.11.2018. noslēgtā līguma Nr. 871/2018 "Par Būvprojekta "Kuldīgas Centra vidusskolas ēkas daļu un telpu pārbūve un atjaunošana, telpu un stadiona pārbūve un atjaunošana, un teritorijas labiekārtošana Mucenieku ielā 6, Kuldīgā" izstrādi iepirkuma ID Nr. KNP/2018/25-K/ERAF nosacījumiem, noslēdz šādu līgumu, (turpmāk tekstā Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Izpildītājs, atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, piedāvājumu Iepirkumā un saskaņā ar šo Līgumu un Būvdarbu iepirkuma rezultātiem, apņemas veikt autoruzraudzību (turpmāk tekstā arī – Darbi) būvdarbiem objektā "**Kuldīgas Centra vidusskolas ēkas daļu un telpu pārbūve un atjaunošana, telpu un stadiona pārbūve un atjaunošana, un teritorijas labiekārtošana Mucenieku ielā 6, Kuldīgā**" (turpmāk tekstā saukts – Objekts), bet Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi veiktu autoruzraudzību, Līgumā noteiktajā kārtībā. Autoruzraudzība veicama Objekta būvdarbu 1. (pirmās) daļas – Skolas korpusu pārbūves un Ziemas dārza būvniecības darbu izpilde (jeb 1., 2. un 4.kārta) un 2. (otrā) daļas – Stadiona būvniecība (jeb 3.kārtas) būvdarbiem.
- 1.2. Izpildītājs apņemas veikt visass darbības, lai īstenotu būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā projekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā, informējot Pasūtītāju par lietu virzību un atbildot uz viņa jautājumiem saistībā ar darbiem Objektā.
- 1.3. Puses vienojas, ka Objekta autoruzraudzības termiņš ir, sākot no faktisko būvdarbu uzsākšanas brīža Objektā, līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un Objekta nodošanai ekspluatācijā, kas paredzēta - Būvdarbu 1. (pirmajā) daļā (jeb 1., 2. un 4.kārta) - 12 mēnešu laikā, bet būvdarbu 2. (otrajā) daļā - 6 mēnešu laikā no brīža, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, neskaitot iespējamās tehnoloģiskās pauzes būvniecībai nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ vai citus būvniecības līgumā paredzētus gadījumus.
- 1.4. Būvdarbu veicēji Objektā izvēlēti iepirkumā Būvdarbu veikšana objektā "**Kuldīgas Centra vidusskolas ēkas daļu un telpu pārbūve un atjaunošana, telpu un stadiona pārbūve un atjaunošana, un teritorijas labiekārtošana Mucenieku ielā 6, Kuldīgā**", iepirkuma ID Nr. KNP 2020/72-K/ERAF (uz Līgums noslēgšanas dienu):
 - 1. (pirmajā) daļā – Skolas korpusu pārbūves un Ziemas dārza būvniecības darbu izpilde - SIA "BILDBERG", reģ. Nr. 43603028417;
 - 2. (otrajā) daļā – Stadiona būvniecība - Personu apvienību "AD ARB", kas sastāv no SIA „AD BŪVE”, reģ. Nr. 42103043400 un SIA “ARB 7”, reģ. Nr.42103000806.

2. DARBU IZPILDE

- 2.1. Izpildītājs šajā Līgumā noteiktos darbus apņemas veikt šādos termiņos:
 - 2.1.1. uzsākt darbu izpildi Objektos vienlaicīgi ar faktisko būvdarbu uzsākšanas brīdi;
 - 2.1.2. pabeigt darbus ar būvdarbu pabeigšanu Objektā.
- 2.2. Izpildītājam ir vismaz šādi pienākumi:
 - 2.2.1. Norīkot atbilstoši kvalificētu pārstāvi Līgumā noteikto Izpildītāja pienākumu veikšanai;
 - 2.2.2. apsekot būvobjektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā;
 - 2.2.3. būvdarbu gaitā pārbaudīt darbu atbilstību būvprojekta risinājumiem;

- 2.2.4. laikus pārbaudīt objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;
 - 2.2.5. piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvobjektu;
 - 2.2.6. pārbaudīt, vai būvobjektā ir atbilstoša būvprojekta dokumentācija;
 - 2.2.7. iesniegt Pasūtītājam, būvvaldei, vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības;
 - 2.2.8. ierosināt institūcijai, kura izdevusi atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikātu, tā anulēšanu, ja autoruzrauga norādījumi par konstatēto atkāpju un pārkāpumu novēršanu nav izpildīti noteiktajos termiņos;
 - 2.2.9. Darba veikšanai nodrošināt būvprojekta izstrādes vadītāja un arhitektūras daļas vadītāja (ja speciālists nav viena un tā pati persona) un attiecīgās projektēšanas sadaļas/u atbildīgā būvinženiera/u (ja nepieciešams), tajā skaitā, nodrošinot minēto speciālistu klātbūtni un dalību objekta plānošanās pēc pasūtītāja pieprasījuma, bet ne retāk kā vismaz 1 (vienu) reizi divās nedēļās.
 - 2.2.10. Ievērot uzņemtās saistības atbilstoši būvprojekta izstrādes līguma nosacījumiem.
- 2.3. Pasūtītājam ir tiesības rakstiski izteikt savas vēlmes, ierosinājumus un norādījumus par autoruzraudzības gaitu, kas ir saistoši Izpildītājam, ja tie nav pretrunā ar Būvprojektu, būvdarbu iepirkuma nolikumu, būvdarbu pretendenta piedāvājumu, būvdarbu līgumu un normatīvajiem aktiem, kā arī par patstāvīgi atklātajiem būvprojekta nepilnībām, objekta būvdarbu defektiem, pārkāpumiem un atkāpēm no līguma vai tehniskajām skicēm, būvdarbu iepirkuma nolikuma, būvdarbu pretendenta piedāvājuma, būvdarbu līguma un/vai Latvijas būvnormatīviem.
- 2.4. Par izpildītajiem darbiem Puses paraksta darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, vai arī motivētu pretenziju par darbu izpildi, norādot strīdus darba apjomu un plānotās darbības strīdus atrisināšanai.

3. ATLĪDZĪBA UN TĀS SAMAKSAS KĀRTĪBA

- 3.1. Līguma summa par Līguma 1.1. punktā minētā Pakalpojuma izpildi sastāda **6000.00 EUR (seši tūkstoši euro, nulle centi)**, kurai tiek pieskaitīts PVN 21% apmērā, turpmāk tekstā – Līguma summa, ja Darbs tiek izpildīts kvalitatīvi un ievērojot Līguma nosacījumus, tajā skaitā Izpildītāja pienākumus.
- 3.2. Pasūtītāja norēķini ar Izpildītāju par kvalitatīvi sniegtajiem pakalpojumiem tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu, **ne biežāk kā vienu reizi mēnesī par padarīto darbu iepriekšējā mēnesī, samaksu aprēķinot proporcionāli paveikto būvdarbu apjomam** (proporcija tiek aprēķināta procentuāli) un faktiskajam Darba izpildes reīzu skaitam Objektā.
- 3.3. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas to nav parakstījis un nav iesniedzis Izpildītājam rakstisku pretenziju, tad Izpildītājam ir tiesības uzskatīt, ka izpildītais darbs ir pieņemts bez pretenzijām un Izpildītājam ir tiesības saņemt darba pieņemšanas-nodošanas aktā un rēķinā norādīto samaksu.
- 3.4. Līguma summa ir samaksāta Izpildītājam ar brīdi, kad tā ieskaitīta Izpildītāja bankas kontā. Strīdus gadījumā rēķina apmaksa tiek uzskatīta par notikušu brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis naudas summas pārskaitījumu no sava bankas konta Izpildītāja kontā.
- 3.5. Ja līgumā noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto darbu apjomu proporcionāli uz šī līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objekta būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar pušu parakstīto aktu.
- 3.6. Izpildītājs Pasūtītājam rēķinu var iesniegt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. Ja Izpildītājs rēķinu iesniedz elektroniski, bez rekvizīta “paraksts” vai droša elektroniskā paraksta, bet ar atzīmi “Rēķins sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”, Pasūtītājs šādu rēķinu atzīst par attaisnojuma dokumentu un pieņem norēķina veikšanai. Rēķini tiek iesūtīti uz Pasūtītāja e-pasta adresi: rekini@kuldig.lv.

4. CITI NOTEIKUMI UN SKAIDROJUMI

- 4.1. Pasūtītājam ir tiesības apturēt autoruzraudzības darbus, un tādā gadījumā Pasūtītājs apmaksā Izpildītāja kvalitatīvi veiktos un darbus līdz to apturēšanas dienai, atbilstoši abpusēji parakstītam darbu pārtraukšanas aktam, pie nosacījuma, ka darbu piespiedu pārtraukšana nav saistīta ar Līguma vai LR normatīvo aktu neievērošanu no Izpildītāja puses.
- 4.2. Pasūtītājs apņemas 10 (desmit) darba dienas iepriekš informēt Izpildītāju par darbu apturēšanu, apturēšanas iemesliem un aptuvenajiem darbu apturēšanas termiņiem.
- 4.3. Ja viens vai vairāki šī Līguma nosacījumi jebkādā veidā kļūst par spēkā neesošiem, pretlikumīgiem vai nesaistošiem sakarā ar to, ka valsts varas vai valsts pārvaldes iestādes līdz brīdim, kad puses uzsāks pildīt šī Līguma nosacījumus, būs pieņēmušas normatīvos aktus vai to spēkam pielīdzinātus dokumentus, kas paredz izmaiņas noteikumos, par kuriem puses uz šī Līguma parakstīšanas brīdi pieņem par saistošiem, tad tas nekādā veidā neietekmēs un neierobežos pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību, likumību vai izpildāmību, ar noteikumu, ka tādā gadījumā Puses apņemas pielikt visus iespējamus spēkus zaudējušo nosacījumu jēgas sasniegšanai ar jaunām, spēkā esošām tiesību normām, savstarpēji vienojoties par darbu izpildes termiņiem un apmaksu.
- 4.4. Autoruzraudzība neatbrīvo Pasūtītāju vai būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam un Latvijas būvnormatīvu prasībām.
- 4.5. Izpildītājs neatbild par būvprojekta risinājumu kvalitāti, ja būvdarbu gaitā netiek novērstas autoruzraudzības žurnālā ierakstītās atkāpes no būvprojekta, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
- 4.6. Izpildītājs ir atbildīgs par būvspeciālista, kas veiks autoruzraudzības darbu vadītāja pienākumus, apdrošināšanas līguma noslēgšanu (saskaņā ar 19.08.2014. MK noteikumu Nr.502., kārtību) un polises kopijas iesniegšanu

Pasūtītājam, Līguma parakstīšanas brīdī, noformējot dokumentu kā Līguma 1.pielikumu. Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku, nepieciešamības gadījumā ik gadu polisi atjaunojot.

5. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

- 5.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību attiecībā uz grozījumu veikšanu. Ikviens Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 5.2. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
- 5.3. Puses ir tiesīgas vienpusēji uzteikt un izbeigt Līgumu, ja otra Puse nepilda savas saistības ilgāk par 10 (desmit) darba dienām, iepriekš rakstveidā pieprasot no otras Puses saistību izpildi un paredzot saistību izpildei termiņu, kas nav īsāks par 10 (desmit) dienām.
- 5.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu Publisko iepirkumu likuma 64.pantā paredzētajos gadījumos, kā arī, ja:
 - 5.4.1. Izpildītājs neizpilda savas saistības, pieļaujot rupju Līguma pārkāpumu. Par rupju pārkāpumu šī Līguma ietvaros tiek uzskatīts ļaunprātīgs Līguma pārkāpums (tīšs pārkāpums) vai jebkādu projektēšanai nepieciešamo licenču/atļauju zaudējums;
 - 5.4.2. Ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts.
 - 5.4.3. Ja Izpildītājs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar šo Līgumu, un ja Izpildītājs minēto saistību neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas;
 - 5.4.4. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā Izpildītājam, vai citām Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteiktajām personām ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas
- 5.5. Pakalpojuma pārtraukšanas gadījumā Puses 10 (desmit) dienu laikā sastāda aktu, novērtējot paveikto Darbu apjomu. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc divpusējā akta parakstīšanas Pasūtītājs apmaksā atlīdzības daļu proporcionāli izpildīto Darbu apmēram uz Darbu pārtraukšanas brīdi. Ja novērtējot paveikto darbu apjomu, Puses konstatē, ka tā apjoms nesasniedz izmaksātā avansa apmēru, Izpildītājs veic saņemtā avansa atmaksu atbilstoši proporcionāli nepaveikto darbu apjomam.

6. IZPILDĪTĀJA PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJI

- 6.1. Izpildītājam Darba izpildei ir jānodrošina Būvprojekta izstrādē iesaistītais, atbilstoši kvalificētais personāls.
- 6.2. Personāla nomainītu izpildītājs drīkst veikt tikai ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību par personāla nomainītu.
- 6.3. Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt segt papildus izmaksas, kuras rodas vai kuras ir saistītas ar jebkura darbinieka atlaišanu vai nomainītu.
- 6.4. Izpildītājam ir jānomaina ikviens no Darba izpildē iesaistītā personāla darbinieks, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
 - 6.4.1. Atkārtota pavisā savu pienākumu pildīšana;
 - 6.4.2. Nekompetence vai nolaidība;
 - 6.4.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.
- 6.5. Izpildītājam ir jāpiedāvā cits darbinieks vai apakšuzņēmējs ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no pieprasījuma dienas.

7. STRĪDU IZŠKIRŠANA

- 7.1. Puses visas starp tām radušās domstarpības aņemas risināt pārrunu ceļā.
- 7.2. Jebkurš strīds, ko neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, kas radies sakarā ar šo Līgumu, ieskaitot jautājumu par paša Līguma pārstāvēšanu, spēkā esamību vai izbeigšanos, ir pakļauts izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

- 8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī Līguma neizpildes rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, ja Līguma neizpildi izraisījuši tādi apstākļi kā plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce vai cita dabas katastrofa, karš vai karadarbība, kas padara Līguma izpildi vai atbilstošu izpildi neiespējamu, tāpat citi apstākļi, kas tiesu praksē tiek apskatīti kā nepārvarama vara, ko Līguma Puses nevarēja paredzēt vai novērst, veicot saprātīgus pasākumus.
- 8.2. Ja nepārvarama vara traucē no Līguma izrietošo saistību laicīgu izpildi, atbilstošās saistības izpildes laiks tiek pagarināts par periodu, kurā saistību izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi.

9. DATU AIZSARDZĪBA

- 9.1. Ja Līguma izpildes ietvaros kāda no Pusēm nodod otrai Pusei fizisko personu personas datus (turpmāk - dati), tad Puse, kura nodod datus, ir atbildīga par šo datu pareizību un to, ka tā ir tiesīga nodot datus otrai Pusei. Līguma izpildes ietvaros saņemtos datus Puses aņemas apstrādāt tikai Līguma mērķu sasniegšanai. Apstrādājot datus, Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas Republikā saistošo un spēkā esošo tiesību aktu prasības. Apstrādājot datus, Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.

- 9.2. Katra Puse var pieprasīt, lai otra Puse papildina vai izlabo datus, vai pārtrauc attiecīgās Puses nodoto datu apstrādi vai iznīcina tos, ja nodotie dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai to apstrāde vairs nav nepieciešama Līguma mērķiem, šādu pieprasījumu nosūtot elektroniski Līguma rekvizītu sadaļā norādītajām Pušu e-pasta adresēm vai pa pastu.
- 9.3. Puses apliecina, ka šajā Līgumā norādītā informācija par Pušu pilnvaroto personu datu iesniegšanu otrai Pusei ir saskaņota ar attiecīgajām pilnvarotajām personām un tās ir informētas par viņu personas datu iekļaušanu šajā Līgumā, nodošanu otrai Pusei, ievadīšanu un apstrādi attiecīgās Puses datu bāzē, lai izmantotu šī Līguma 1.1. punktā minēto mērķu sasniegšanai.
- 9.4. Puses uzņemas atbildību par visām materiāla un/vai cita rakstura sekām gadījumā, ja šajā Līguma nodaļā attiecīgās Puses sniegtais apliecinājums izrādīsies nepatiess un/vai tā ar pilnvarotajām personām nebūs saskaņojusi datu apstrādi.


10. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

- 10.1. Šis Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas brīža un būs spēkā līdz Līgumā atrunāto saistību pilnīgai izpildei un darbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanai, kas kļūs par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 10.2. Visi Pušu saskaņotie šī Līguma papildinājumi un labojumi tiks noslēgti rakstiskā formā un no to parakstīšanas brīža kļūs par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 10.3. Līguma laušanas gadījumā vai pretenziju paziņojumi tiks sūtīti ierakstītā vēstulē ar pasta vai kurjera palīdzību vai pret parakstu nodotas Pušu pilnvarotajām personām.
- 10.4. Šis Līgums ir sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz trijām lapām, pa vienam eksemplāram katrai pusei, abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
- 10.5. Līgumam tiek pievienots pielikums: apdrošināšanas polises kopija, pilnvara.

11. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI:

Kuldīgas novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90000035590
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301

SIA "Livland Group"
Reģ. Nr. 40103754794
Adrese: Baznīcas iela 31-8, Rīga, LV-1010
e-pasts: info@livland.lv



Inga Bērziņa



Ance Bērziņa

PILNVARA

Rīgā

2021.gada 12.maijā

Nr. LG-P188

SIA "Livland Group", vienotās reģistrācijas Nr. 40103754794, turpmāk tekstā "**Pilnvaru devējs**", pilnvaro **Anci Bērziņu** personas kods: 050784-12519, turpmāk tekstā "**Pilnvarnieks**", pārstāvēt pilnvaras devēju:

- **attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām;**
- jebkurā valsts vai pašvaldību iestādē ar visām tiesībām, kādas ar likumu piešķirtas iesniedzējam, adresātam un trešajai personai, tai skaitā ar tiesībām pilnvarotāja vārdā iesniegt iesniegumus un dokumentus, apstrīdēt administratīvos aktus un faktisko rīcību, sniegt paskaidrojumus, izteikt viedokli, saņemt dokumentus, iepazīties ar visiem lietā esošajiem dokumentiem, kopēt tos, saņemt no arhīviem un jebkurām citām iestādēm izziņas un citus dokumentus, kā arī veikt jebkuras citas nepieciešamās un lietderīgās darbības pilnvarotāja interesēs saistībā ar iepriekš minēto;
- **administratīvo pārkāpumu lietās un administratīvajās lietās jebkurā valsts vai pašvaldību iestāde un tiesā** ar visām tiesībām, kādas ar likumu piešķirtas pieteicējam, sūdzības iesniedzējam, trešajai personai, iesniegt sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās, iesniegt pieteikumus, pilnībā var daļā atteikties no pieteikumā ietvertā prasījuma, gruzīt pieteikuma priekšmetu un sakarā ar iepriekš minēto uzdevumu izpildi un iesniegt pilnvarotāja vārdā visus nepieciešamos iesniegumus, pieteikumus, prasības, blakus sūdzības, sniegt paskaidrojumus;
- pilnvaras devēja vārdā un uzdevumā **slēgt līgumus** ar fiziskām un juridiskām personām;
- pilnvaras devēja vārdā un uzdevumā **iesniegt un parakstīt piedāvājumus** valsts un pašvaldību iestāžu rīkotajos publiskajos iepirkumos;
- apstiprināt dokumentu atvasinājumus.

Pilnvara derīga līdz **2021.gada 21.maijam**.

Valdes loceklis

ParakstsRenārs Krūgaļaužs*

**Dokuments parakstīts ar
drošu elektronisko parakstu
un satur laika zīmogu*