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Līgums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/061/136 ”Ūdenssaimniecības attīstība Kurmāles pagasta Priedaines ciemā” īstenošanas ietvaros


PAKALPOJUMA LĪGUMS

par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu būvdarbiem projekta  ”Ūdenssaimniecības attīstība Kurmāles pagasta Priedaines ciemā” realizācijas ietvaros 
Kurmāles pag.., Kuldīgas nov.

2014.gada __.____ 
SIA “KULDĪGAS ŪDENS”, 46103000234, Ventspils ielā 15, Kuldīgā, Kuldīgas nov., Valdes priekšsēdētāja Andra Kļaviņa personā, Valdes locekļa Imanta Jēkabsona personā un Valdes locekļa Ginta Astiča personā, kas rīkojas pamatojoties uz SIA “KULDĪGAS ŪDENS” statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, 

un

<Izpildītāja nosaukums>
, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

vadoties no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, paužot brīvu gribu, atbilstoši 2014.gada 28.janvārī starp valsts aģentūru ”Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „KULDĪGAS ŪDENS” noslēgtajam „Līgumam par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/061/136”, pamatojoties uz SIA „KULDĪGAS ŪDENS” iepirkumu komisijas organizētās atklātās iepirkuma procedūras KU 2014/2 rezultātiem un 2014.gada   .        sēdes lēmumu, noslēdz šādu līgumu, (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Būvuzraugs ar saviem materiāliem, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku apņemas  atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Pielikumā) par  samaksu sniegt būvuzraudzības pakalpojumus būvniecības laikā projekta ”Ūdenssaimniecības attīstība Kurmāles pagasta Priedaines ciemā”  ietvaros, turpmāk tekstā – Darbi. 

1.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Līgumā noteiktā kārtībā Būvuzraugam par Darbu izpildi EUR ______ (summa vārdiem), tai skaitā PVN ar 21% likmi jeb EUR ______ (summa vārdiem).
1.3. Būvdarbus objektā veiks SIA ”OSTAS CELTNIEKS”, ar kuru 2014.gada  17. janvārī ir noslēgts līgums : „Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Kuldīgas novada pašvaldībā Kuldīgas pilsētas un Priedaines ciema teritorijā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kurmāles pagasta Priedaines ciemā” ietvaros” (Nr.: KU 2014/1). Darbu izpildes termiņš- 2014.gada 31. jūlijs.

2. PUŠU PĀRSTĀVJI

2.1. Darbu izpildes laikā atbildīgais būvuzraugs  objektā ir ___________, tālr. ________, e-pasts __________.

2.2. Pasūtītāja pārstāvis Darbu izpildes laikā ir SIA „KULDĪGAS ŪDENS” inženieris Uldis Kuzmins, tālr..63350269, mob.tālr.. 26304650 , e-pasts uldis.kuzmins@pcabc.lv. 

3. BŪVUZRAUGA TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

3.1. Būvuzraugs apņemas veikt Pakalpojuma izpildi līgumā noteiktajā termiņā, apjomā un kvalitātē atbilstoši 10.02.2004. MK noteikumu Nr.75 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi"" un Tehniskajai specifikācijai.
3.2. Būvuzraugs apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm.

3.3. Būvuzraugs apņemas ievērot darba drošības un citas normatīvajos aktos noteiktās prasības Pakalpojuma sniegšanas laikā.

3.4. Būvuzraugs apņemas Pakalpojuma izpildes rezultātā tapušos jebkāda veida materiālus nenodot trešajām personām bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas.

3.5.  Veicot būvuzraudzību, Būvuzraugam ir tiesības, kas noteiktas 10.02.2004. MK noteikumu Nr.75 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi"" un Tehniskajā specifikācijā.

3.6. Veicot būvuzraudzību, Būvuzraugs ir atbildīgs par:

3.6.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Būvnormatīvā LBN 303-03 noteiktajām prasībām un noslēgtā būvuzraudzības līguma prasībām;

3.6.2. būvdarbu uzsākšanu atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 5.1 un 5.3 apakšnodaļā noteiktajām prasībām;

3.6.3. būvprojekta īstenošanu atbilstoši Būvnormatīva LBN 303-03 un citu normatīvo aktu prasībām;

3.6.4. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi;

3.6.5. neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ;

3.6.6. Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

4.1. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi sniegt Būvuzraugam visus dokumentus un ziņas, kas nepieciešamas Būvuzraugam dotā Pasūtījuma izpildei.
4.2. Pasūtītāja sniegtajai informācijai ir jābūt patiesai un pēc satura un apjoma ir jāatbilst Būvuzrauga prasībām. Informācijas atbilstības kritērijus nosaka Būvuzraugs. Būvuzraugs nav atbildīgs par sekām, kas radušās nepatiesas informācijas sniegšanas rezultātā.

4.3. Pasūtītājs apņemas izskatīt visus jautājumus, kas tiek risināti starp Pusēm tikai par sev saistošiem un neizpaust trešajām personām.
4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt informāciju par Būvuzraugam uzdotā uzdevuma izpildes gaitu un Pasūtītāja interesējošiem jautājumiem saistībā ar uzdoto uzdevumu, kā arī pieprasīt atskaites un paskaidrojumus par būvuzraudzības gaitu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un šī Līguma noteikumiem.

4.5. Pasūtītājs apņemas netraucēt Būvuzraugam izpildīt tam uzdoto Pasūtījumu un negrozīt Līguma priekšmetu attiecībā uz Būvuzraugu vai trešo personu.
4.6. Pasūtītājs apņemas operatīvai lēmumu pieņemšanai visā Līguma darbības laikā nodrošināt Būvuzraugam iespēju kontaktēties ar Pasūtītāju vai Pasūtītāja pārstāvi, kurš ir tiesīgs Pasūtītāja vārdā pieņemt lēmumus saistībā ar būvuzraudzības gaitā nepieciešamo informāciju, tai skaitā, tehniskajiem risinājumiem, darbu veikšanas grafikiem un citām darbībām, kā arī iespējamām izmaiņām būvdarbu gaitā.

4.7. Pasūtītājs apņemas apmaksāt Būvuzrauga veikto darbu saskaņā ar šī Līguma 5. nodaļas nosacījumiem. 

4.8. Pasūtītājs apņemas parakstīt Būvuzrauga iesniegtos nodošanas – pieņemšanas aktus par būvuzraudzības izpildi iepriekšējā mēnesī saskaņā ar šo Līgumu 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no nākošās dienas pēc to saņemšanas.

4.9. Pasūtītājs apņemas informēt Būvuzraugu 3 (trīs) darba dienas iepriekš par lēmumu izdarīt izmaiņas Būvprojektā vai būvniecības līgumā, vai par lēmumu apturēt Būvobjekta būvdarbu gaitu.

4.10. Pasūtītājam ir tiesības izteikt savas vēlmes, ierosinājumus un norādījumus par būvuzraudzības gaitu, kas ir saistoši Būvuzraugam, ja tie nav pretrunā ar būvprojektu, būvniecības iepirkuma nolikumu, būvdarbu pretendenta piedāvājumu, būvniecības līgumu un normatīvajiem aktiem, kā arī par patstāvīgi atklātajiem objekta būvdarbu defektiem, pārkāpumiem un atkāpēm no līguma, tehniskajām skicēm, būvniecības iepirkuma nolikuma, būvdarbu pretendenta piedāvājuma, būvniecības līguma un/vai Latvijas būvnormatīviem.

4.11. Pasūtītājam ir tiesības ieviest būvprojektā un būvniecības līgumā izmaiņas un korekcijas, tādējādi samazinot un/vai palielinot Būvobjekta būvdarbu apjomu un atbilstoši tam koriģējot kopējo Būvobjekta būvdarbu tāmi un citas ar to saistītās izmaksas, tai skaitā, šī Līguma summu.

5. NORĒĶINU KĀRTĪBA

5.1. Pasūtītājs Līguma 1.2. punktā noteikto līgumcenu  samaksā ar pārskaitījumu uz Būvuzrauga norēķinu kontu , sadalot vairākos maksājumos  proporcionāli paveikto būvdarbu apjomam, 15(piecpadsmit) darba dienu laikā pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Būvuzrauga. Pirmais maksājums Būvuzraugam tiek veikts ne ātrāk kā pēc pilna viena mēneša nostrādāšanas objektā, bet pēdējais maksājums tiek veikts pēc visu darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā.
5.2. Maksājums tiek uzskatīts par izpildītu ar brīdi, kad samaksa ieskaitīta Būvuzrauga bankas kontā, strīdus gadījumā maksājums tiek uzskatīts par izpildītu ar brīdi, kad bankas iestāde ir pieņēmusi izpildei Pasūtītāja iesniegto maksājuma uzdevumu.

5.3. Būvuzraugs parakstot Līgumu, apliecina, ka, veicot būvuzraudzības pakalpojumu atlīdzības aprēķinu, ir izvērtējis sniedzamo pakalpojumu apjomu, Līgumā paredzētajā cenā ir iekļauti visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu būvuzraudzībā būvdarbu un nodošanas ekspluatācijā posmā. Būvuzraugam nav tiesību prasīt šī Līguma 1.2.punktā atrunātās atlīdzības palielināšanu gadījumos, kad rodas papildus izdevumi vai tādu papildus pakalpojumu sniegšanas nepieciešamība, kuru Būvuzraugam, veicot aprēķinus, vajadzēja paredzēt. Pārējos gadījumos par iepriekš neparedzētām izmaiņām nodokļu maksājumos vai kādos citos sadārdzinājumos par nepieciešamajiem papildus izdevumiem Būvuzraugs un Pasūtītājs vienojas atsevišķi, izvērtējot radušos apstākļus, sadārdzinājuma pamatojumu un slēdzot par to rakstisku vienošanos.

5.4. Ja Līgumā noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta no Būvuzrauga neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Būvuzrauga izpildīto darbu apjomu proporcionāli uz šī Līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Būvobjekta būvdarbu apjomam.

6. LĪGUMA TERMIŅŠ UN PUŠU SANKCIJAS

6.1. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses , tajā paredzētie darbi izpildāmi līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā un Līgums ir spēkā  līdz visu saistību pilnīgai izpildei.

6.2. Būvuzraugam ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu, brīdinot par to Pasūtītāju 10 (desmit) dienas iepriekš, gadījumā, ja Pasūtītājs nepilda no šī Līguma izrietošās saistības. Minētajā Līguma laušanas gadījumā Būvuzraugs nes atbildību par laika posmu līdz Līguma laušanas dienai, Līguma laušana neatbrīvo Pasūtītāju no apmaksas par faktiski veikto būvuzraudzību.

6.3. Pasūtītājam ir tiesības samazināt Līgumā noteiktos maksājumus vai pārtraukt to turpmāku izmaksāšanu līdz Līgumā noteikto Būvuzrauga pienākumu kvalitatīvai izpildei, brīdinot par to Būvuzraugu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc darbu izpildes atskaites saņemšanas, gadījumā, ja Būvuzraugs nepilda no šī Līguma izrietošās saistības un/vai Pasūtītāju neapmierina Būvuzrauga veiktā būvuzraudzības gaita. 

6.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu, brīdinot par to Būvuzraugu 10 (desmit) dienas iepriekš, gadījumā, ja Būvuzraugs  nepilda no šī Līguma izrietošās saistības un/vai Pasūtītāju neapmierina Būvuzrauga veiktā būvuzraudzības gaita. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Būvuzraugu par laika posmu līdz Līguma laušanas dienai.

6.5. Līguma laušanas gadījumā Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Būvuzrauga zaudējumu atlīdzību, kas Pasūtītājam radušies Būvuzrauga darbības, bezdarbības vai neuzmanības dēļ.

6.6. Ja Pasūtītājs neveic norēķinus Līgumā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (vienas desmitās daļas procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas, par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no nokavētā maksājuma summas.

6.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no Līgumā paredzēto saistību izpildes.

7. NEPĀRVARAMA VARA (Force majeure)

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kā arī trešās personas ļaunprātīgas darbības dēļ. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, kara darbība, plūdi, valsts varas un pārvaldes institūcijas lēmumi, u.c. kuru rezultātā šī Līguma izpilde nav iespējama.

7.2. Ja iestājas nepārvarama vara, Līguma saistības, tajā skaitā Pasūtījuma izpildes termiņš, tiek izmainīts par laika periodu, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas.

7.3. Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem vai arī tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Puses iespējami drīz sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, un sastāda jaunu līgumu vai vienojas par Pasūtījuma izpildes termiņu, vai arī lauž šo Līgumu.

8. PAPILDUS NOSACĪJUMI

8.1. Puses apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus otrai pusei, vai kaitēt otras puses interesēm un prestižam.

8.2. Visas domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildes gaitā Puses cenšas atrisināt vienojoties sarunu ceļā. Ja vienošanās nav panākta, jebkura no pusēm var nodot strīda izskatīšanu Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

8.3. Izmaiņas un papildinājumi Līgumā stājas spēkā tad, kad par to ir panākta rakstiska vienošanas, kuru apstiprinājušas puses.

8.4. Līgums ir sastādīts uz 5 (piecām) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks. Katra Puse saņem pa vienam eksemplāram.

8.5. Līgums, visi tā pielikumi, papildinājumi un šī Līguma sakarā noslēgtās vienošanās ir saistoši Pasūtītāja tiesību un saistību pārņēmējam.

9. PUŠU REKVIZĪTI

Pasūtītājs:
Būvuzraugs:


	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KULDĪGAS ŪDENS”
Reģ.Nr. 46103000234
Ventspils iela 15, Kuldīgā, Kuldīgas nov., LV 3301
Norēķinu konts: Valsts Kase



Konta Nr. LV16TREL98208306201K4
Kods: TRELLV22 

Valdes priekšsēdētājs
____________________ Andris Kļaviņš
	___________________
	


Valdes loceklis



 Gints Astičs
Valdes loceklis




 Imants Jēkabsons
�	 Ja Uzņēmējs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki. 
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