PASKAIDROJUMA RAKSTS.

.Visparigie noradijumi.

1. Lidz bavniecibas darbu sakumam pilnigi veikt visus organizatoriskos
pasakumus un sagatavo$anas darbus bivniecibas procesu uzsaksanai, ka ar
bavniecibas darbu laika veikt ar blivdarbu organizaciju saistitas prasibas, kas
noteiktas normativajos aktos: MK 2003. gada 25. februara noteikumi Nr. 92 ,
Darba aizsardzibas prasibas, veicot blvdarbu", ka ari MK 1997. gada 1. aprila
noteikumi Nr. 112(grozijumi MK 02.05.2000.noteikumi Nr. 162,11.12.2001
noteikumi Nr.506, 01.04.2003. noteikumi Nr. 547, 20.04.2004. noteikumi
Nr.321). Visparigie bavnoteikumi. Elektromontazas darbus veikt saskana ar
LEK-025 ,Dro$ibas prasibas veicot darbus elektroietaisés" izvirzitajam
prasibam, LR ,Darba aizsardzibas likumam", MK noteikumi Nr.379 , Darba
vides iekSéjas uzraudzibas veikSanas kartiba", MK noteikumi Nr.82 ,,
Ugunsdro$ibas noteikumi".

2. Visu konstrukciju un kravu celSanu veikt tikai bivlaukuma robezas.

3. Informaciju par paredzéto blvdarbu robezam éka skatrt lapas DOP-1,2.

4. levérot saistoSos noteikumus par trokSnu limeni uz apkartéjam telpam bavniecibas
laika.

5. lslaicigi izvietojot bavmaterialus uz parseguma, jaieveéro ka tie janovieto izklaidus,
vélams uz zemak eso$as nesosas sienas, ta lai papildus slodze uz 1m2
parseguma neparsniegtu 300kg.

l. Darba aizsardzibas plans

1. Objekta ar pavéli jabat noformétam atbildigam specialistam par darba droSibas
noteikumu ieveroSanu veicot blvdarbus.

2. Bivniecibas laika veikt blvlaukuma ugunsdro$ibas pasakumus atbilstoSi normativajam
prasibam. Sevisku uzmanibu pievérst ugunsdroSibas prasibam metinaSanas darbiem
rekonstrugéjama eka.

Bivniecibas darbu veikSanas laika detalizéti izstradat bavniecibas darbu metodes,
noradot mehanismu darbu shémas, darbietilpibu, brigaZzu sastavu, nepiecieS§amos

piederumus un inventaru, darba vietas organizaciju, bavdarbu veikSanas secibu pa
iecirkniem, tvérieniem, droSibas tehnikas noteikumus u.

3. Darba vietu iekartoSana bavlaukuma jaievéro stabilitates un noturibas prasibas.
Materialiem, iekartam un jebkurai sastavdalai, kas, atrodoties kustiba, var radit risku
nodarbinato dro$ibai un veselibai, jablt stabilam un dro§am. PiekluSanai virsmam, kas
veidotas no neizturigiem materialiem, nav atlauta bez atbilsto$a aprikojuma vai
paliglidzekliem, kas |auj droSi veikt darbu.



4. Jatas tehniski iesp&jams, nodarbinatos no kritoSiem priekSmetiem aizsarga ar
uztver§anas metodém (pieméram, ar aizsargtikliem, nosegtam gajéju ejam). Materialus
un iekartas izkarto vai izvieto ta, lai novéerstu sabrukSanas vai apgasanas iespéju.
KriSanu no augstuma novers ar piemérotu aprikojumu, izmantojot izturigas
parvietojamas platformas ar pietiekami augstu galu un sanu aizsargnozogojumu, kas
sastav no galvenas margas un starpmargas, vai citu lidzvértigu aprikojumu.

5. Blvnieciba procesa iesaistitie stradnieki, darba vaditajs, bavobjekta apmeklétajs
drikst atrasties bavobjekta teritorija tikai ar bavkiveri galva.

I1l. Bavlaukuma sagatavoSana un iesp&jama darbu seciba.
A. Visparigie noradijumi.

1. NorobeZot parblvéjamas €kas blvdarbu zonas 2.stava ar blivu lidz griestiem
norobezojumu un nodroSinaties pret skolas iemitnieku nejausu ieklGSanu bavdarbu
zona. Norobezojumus uzstadtt saskana ar bivdarbu organizacijas planu, skatit lapu
DOP-1,2.

2. leverot sekojoSus noradijumus:
a)Pagaidu norobezojumi jauzstada ta lai saglabatos vismaz 1,2m plati evakuacijas celi.

b)Macibu laika, kad bavdarbi tiek partraukti, skoleniem ar Tpadam vajadzibam,
pedagogiem un skolas darbiniekiem janodroSina briva parvietoSanas pa 2.stava gaiteni
un pa galvenajam kapném.

Darba zonai jabt pilnigi norobezotai, durvim uz 2.stava telpam virs kuram notiek
bavdarbi, jabat aizslégtam.

c)Blvniekam bavdarbu grafiks jasaskano ar skolas administraciju.

3. GaitenT un uz kapném uzstadrt bridinoSos plakatu : , Uzmanibu!", ,Bistama
zona!" un ,Staigat aizliegts!".

4. Pie ieejas uzstadit bavtafeli, kura noradits objekta nosaukums, autors, pasatitajs,
bavdarbu veicéjs, atbildigais projekta vaditajs, atbildigais blvdarbu vaditajs, darba
droSibas inZenieris, ka ari bivuzraugs.

5. Par bavlaukuma darba organizé$anas iek$€jas kartibas un apsardzes noteikumu
realizaciju ir atbildigs objekta projekta vaditajs.

6. Bavlaukuma iertkoSana un uzturéSana japaredz visu bvniecibas laiku, nemot véra
bavdarbu gaitu laika un teritorija.

7. Piebrauk3ana pie bivlaukuma tiek organizéta no pils iebrauktuves puses, dal&ji

izmantojot autostavvietu, apgriezot kravas transportu.
8. Materidlu noliktava un bavdarbu vaditaja/ stradnieku sadzives telpas — konteinertipa
parvietojamie vagonini, tiek uzstaditi skolas iekSpagalma, atbilstoSi buvorganizacijas planam.



9. Bavlaukuma BIO tualeti izvietot pie stradnieku vagonina, saskana ar bavorganizacijas
planu DOP-1.

10. Pagaidu Gdensvada tikla ieriko$anu un elektroenergijas piegadi saskanot ar pastitaju
un inZeniertiklu apsaimniekotaju
11. UgunsdroSibas nodroSinasSanai objekta izvietots ugunsdroSibas stends, kas
aprikots ar pirmas nepiecieSamibas ugunsdzésibas l1dzekliem.
12. Mehanismi un instrumenti:
« zagmaterialu garina$anas iekartas;
e sastatnes;
» elektroinstrumentus;
Projekta noraditie mehanismi, iekartas un materiali var tikt aizstati ar citiem analogiem
kvalitates zina mehanismiem, iekartam un materialiem.

B. Paredzama darbu seciba parblvejama éka.

1) Parseguma pagaidu nostiprinaSana 2.stava telpas virs kuram notiek parseguma
siju atjaunoSana. PastiprinaSanai izmantojamas brusas izmantojamas atkartoti.
2) Parseguma pagaidu nostiprinaSana béninos un 2.stava telpas virs kuram notiek

jumta konstrukciju atjaunoSana. PastiprinaSanai izmantojamas brusas izmantojamas
atkartoti.

3) Otra stava parseguma siju, pildijuma un griestu apdares atjauno$ana.
4) Jumta konstrukcijas bojato elementu maina un atjaunosana.
9) Dienvidu kapnu cilindrisko velvju atjaunoSana. Var veikt vienlaicigi ar nesoso

koka konstrukciju atjaunoSanu.
[V. Blvdarbu kvalitates nodro$inasana

Par bavdarbu kvalitati atbildigs ir darbuznéméjs. Bavdarbu kvalitates kontroles sistému
katrs blvuznéméjs izstrada atbilsto$i savam darba profilam, veicamo darbu veidam un
apjomam saskana ar Visparigo bavnoteikumu 5.6 punktu " Bavdarbu veik§ana un kvalitates
kontrole".

V. Vides aizsardzibas nosacijumi.

Vides aizsardzibas nosacijumi blvlaukuma japaredz darbu veikSanas projekta. Blvdarbi
organizejami un veicami ta, lai kaitejums videi batu iesp&jami mazaks. Vides un dabas resursu
aizsardzibas, sanitarajas un dro$ibas aizsargjoslas blvdarbi organiz&jami un veicami, ieverojot
tiesibu aktos noteiktos ierobeZojumus un prasibas. Dabas resursu patérinam jablt ekonomiski
un sociali pamatotam.



Parblvejot vai nojaucot blvi (tas elementus), ja iesp&ams , veic blvmateridlu
recikleSanu. Visus blvgruzus, kas klasificéjami ka bistamie atkritumi, apglaba atbilstoSi
normativajos aktos par bistamo atkritumu apglabasanu noteiktajam prasibam.

Ja blvlaukuma radusos ripniecisko un sadzives notekidenu piesarnojuma pakape ir
lielaka, neka noteikts normativajos raditajos, pirms ievadiSanas kanalizacijas tikla tos attira
atbilsto$i Valsts vides dienesta prasibam. Nav pielaujama TGdens , arT attirita, novadi$ana no
bavlaukuma pasteces celd un nesagatavotas gultngs. Udens atklatas novadianas veids un
novadgravju sistéma japaredz darbu veik§anas projekta

Koku un saglabajamo stadijumu aizsardzibai, kuri atrodas darbojo$os mehanismu zona,
janorobezo 2 m augstuma. Nav pielaujama koku apbér§ana vai atrakSana.

Nav pielaujama stadijumu piegruzo$ana, piesarno$ana ar notekideniem un augiem
kaitigam vielam.

Bavmaterialu, degvielas, smérvielas u.c. pielaujama ne tuvak ka 10 m no kokiem vai
krimiem.

Péc blvdarbu pabeigSanas teritorija jaatbrivo no bavgruziem, deponéjot tos atkritumu
novietné.

VI. Ekas rekonstrukcijas bivdarbu pabeigdana un nodo$ana ekspluatacija.

Péc pilnigas celtniecibas, apdares, inZenierkomunikaciju, labiekartoSanas darbu
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pabeig$anas un generaltiriSanas objekts tiek nodots pastitajam un pasvaldibas institticijam.

Par nekvalitativi iebuvétiem materialiem un izveidotiem mezgliem atbild buvétajs!

Sastadija : inz. D.Salis



