PASKAIDROJUMA RAKSTS

Darbu veikšana paredzēta daļēji ierobežojot satiksmi. Prasības darbu veikšanai, būvmateriāliem un kvalitātei saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2010”, kā arī citu atbilstīgo normatīvo aktu prasībām. Būvdarbus paredzēts veikt divos būvniecības etapos. 
Kopējā būvdarbu darbietilpība ir 1211.27 c/h.

Sastādīja:





J.Barons
                                   Ceļu daļa.

PASKAIDROJUMU RAKSTS
Tehniskais projekts „Āpu autoceļa 6280b001 rekonstrukcija  Rendas pagastā, Kuldīgas novadā” izstrādāts pēc Kuldīgas novada Rendas pagasta pārvaldes pasūtījuma līguma Nr. 314/2012 un pamatojoties uz Kuldīgas novada domes būvniecības komisijas 6. jūlijā 2012. gadā izsniegto inženierplānošanas uzdevumu nr.25.
Projekts izstrādāts uz 2012.gada jūlijā uzmērītajiem topogrāfiskajiem plāniem. Uzmērījumus veica SIA „Ģeodēzists”. Plāni sastādīti LKS 92 koordinātu sistēmā. Baltijas augstumu sistēma. 

Izstrādājot projektu, ievērota vides pieejamība atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Projektēšanas darbi izpildīti, ievērojot spēkā esošās Latvijas būvniecības normas un noteikumus. Būvdarbu izpildei un produktu kvalitātei jābūt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2010”, kas apstiprinātas Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamentā 2009.gada 7.septembrī ietvertajām prasībām.
 Projektētais transportlīdzekļu aprēķina ātrums = 30km/h.

Aprēķina transportlīdzeklis – trīs asu atkritumu vedējs L=9.7m.
 Projekta stadija

· Tehniskais projekts.
Projektēšanas līgums:
· Projekts, izstrādāts pamatojoties uz SIA “SNBprojekti” un Kuldīgas novada Rendas pagasta pārvaldes abpusēji noslēgto uzņēmuma līgumu Nr. 314/2012. 
Projektētājs:

· SIA “SNBprojekti” (Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.9424-R). 
Projekta vadītājs:
· Jānis Barons - (Latvijas Būvinženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts Nr.20-6820 ).
Projektēšanas darbi veikti saskaņā ar:
· Kuldīgas novada domes būvniecības komisijas 6. jūlijā 2012. gadā izsniegto inženierplānošanas uzdevumu nr.25;

· Pasūtītāja izsniegto projektēšanas uzdevumu;

· Tehniskajiem noteikumiem;

· Latvijas valsts standartiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.
Pielietotās datorprogrammas:

· Microsoft Office;

· Autodesk AutoCAD;

· Autodesk Civil3D.

Piesaistes un mērvienības:

· Uzmērīšana un projektēšana veikta LKS 92 koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā.

· Izmēri doti metros (m), slīpumi- procentos (%), (ja nav norādīta cita mērvienība)
VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Būvdarbi veicami sekojošā darbu secībā: 

· Sagatavošanas darbi;
· Ceļa caurteku izbūve;
· Segas konstrukciju izbūve;

· Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūve un apzaļumošana;
Āpu ceļa rekonstrukcija tiek sadalīta divos būvniecības etapos: I etapā tiek nojaukts koka tilts pār Kāņupi un tā vietā izbūvētas caurtekas. Tiklīdz satiksmi var atjaunot pār Kāņupi tiek realizēts būvniecības II etaps. Būvniecības II etapā ietilpst Āpu ceļa seguma izbūve.
Citi norādījumi: 

· Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. 

· Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 

· Caurteku būvbedres aizbērt ar smilšu gruntīm ar māla daļiņu piejaukumu mazāku par 5 %. 

· Būvdarbu veicējam ievērot darbu tehnoloģiju augošu koku tuvumā. 

ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Objekta novietojums:

· Āpu ceļa rekonstruējamais posms atrodas Kuldīgas novada Rendas pagasta ziemeļu daļā netālu no Usmas ezera. Ceļa posms ir pagasta ceļš ar numuru 6280b001.

· TS (trases sākums) pie zemes gabalu robežām ar kad. nr.62800010080 un nr.6280010032.
· TB (trases beigas) pie Kuldīgas novada un Talsu novada robežas.
· Seguma rekonstrukcija posmā no TS(pk 0+00) līdz TB(pk.  4+43.21) 
· Caurteku izbūve uz Kāņupes.
Esošā situācija plānā :

· Esošais koka tilts pār Kāņupi ekspluatācijas laikā ir nolietots un daļēji salūzis. Tilta viena sija augštecē ir pārlūzusi un tā tiek stutēta no apakšas ar koka stuti.
· Rekonstruējamais ceļš visā tā garumā ir caurmērā 2.5m plats. Ceļš izbūvēts kopējot esošo reljefu. Ceļam nav izteiktu uzbērumu vai ierakumu.

· Gar esošās brauktuves malām ir tuvu augoši krūmi.
· Zem esošā ceļa izbūvētas divas betona caurtekas d400 ar kopējo garumu 10m.
· Rekonstruējamā ceļa posmā ir uzstādīta svara ierobežojuma zīme. Citu ceļa zīmju nav.
Lietus ūdens atvade:

· Esošam ceļam atsevišķās vietās ir izrakti nelieli sāngrāvji.

· Esošais ceļš atrodas uz labi drenējošas smilts  pamata.
· Esošais ceļš šķērso divas dabīgās ūdens noteces. Šajās vietās zem ceļa seguma ir izbūvētas betona caurtekas d400mm.
Citas inženierkomunikācijas:

· Skatīt topogrāfisko plānu.

PROJEKTA RISINĀJUMS.

Horizontālais plānojums:

· Projektētais ceļš plānā tiek izvietots uz esošā ceļa. Ceļa platums tiek paredzēts 4.0m. Vietās kur projektētais ceļš iziet ārpus esošā ceļa robežām paredzama augu zemes noņemšana un transportēšana uz atbērtni.
· Projektētās PE caurtekas tiek paredzētas esošo vietā ar koriģētām augstuma atzīmēm.

· Projektā tiek paredzētas divu arkveida caurteku izbūve uz Kāņupi . Caurteku ieteces un izteces nogāzes nostiprināmas ar saistītiem laukakmeņiem. Laukakmeņus savstarpēji mūrē ar betona javu. Specifikācijas betonam skatīt rasējumā CD-4-1. 
· Brauktuves ass nospraušanu Āpu ceļam veikt saskaņā ar tabulām Nr.1. Nospraušanas koordinātas dotas LKS-92 koordinātu sistēmā.

Tabula Nr.1

Grīzupes ielas ass piketu nospraušanas koordinātas.

	Pikets
	Ziemeļi
	Austrumi
	Tangenciālais virziens

	0+00.00
	338714.113m
	392028.0867m
	N49° 36' 41.1"E

	0+10.00
	338721.8001m
	392034.4428m
	N36° 39' 47.59"E

	0+20.00
	338729.8217m
	392040.4139m
	N36° 39' 47.59"E

	0+30.00
	338737.8433m
	392046.385m
	N36° 39' 47.59"E

	0+40.00
	338746.1801m
	392051.8786m
	N26° 58' 05.2"E

	0+50.00
	338755.5634m
	392055.2611m
	N13° 21' 04.86"E

	0+60.00
	338765.2931m
	392057.5703m
	N13° 21' 04.86"E

	0+70.00
	338774.9513m
	392060.1366m
	N19° 58' 15.5"E

	0+80.00
	338783.8276m
	392064.6853m
	N34° 17' 41.25"E

	0+90.00
	338791.3121m
	392071.28m
	N47° 10' 16.34"E

	1+00.00
	338798.121m
	392078.6038m
	N45° 46' 45.24"E

	1+10.00
	338805.7631m
	392085.0276m
	N34° 19' 12.28"E

	1+20.00
	338814.4301m
	392090.0039m
	N28° 15' 44.37"E

	1+30.00
	338823.238m
	392094.739m
	N28° 15' 44.37"E

	1+40.00
	338832.0457m
	392099.4744m
	N28° 27' 24.16"E

	1+50.00
	338840.4007m
	392104.9483m
	N38° 00' 21.63"E

	1+60.00
	338847.7318m
	392111.7323m
	N47° 33' 19.10"E

	1+70.00
	338853.8359m
	392119.6386m
	N57° 06' 16.57"E

	1+80.00
	338858.5437m
	392128.448m
	N66° 39' 14.4"E

	1+90.00
	338861.7249m
	392137.9163m
	N76° 12' 11.50"E

	2+00.00
	338863.2912m
	392147.7811m
	N85° 45' 08.97"E

	2+10.00
	338863.6258m
	392157.7747m
	N88° 28' 08.72"E

	2+20.00
	338865.8348m
	392167.3806m
	N58° 54' 56.14"E

	2+30.00
	338873.1008m
	392174.1228m
	N35° 59' 53.59"E

	2+40.00
	338881.1912m
	392180.0004m
	N35° 59' 53.59"E

	2+50.00
	338889.2815m
	392185.878m
	N35° 59' 53.59"E

	2+60.00
	338897.3719m
	392191.7556m
	N35° 59' 53.59"E

	2+70.00
	338905.1303m
	392198.0464m
	N44° 20' 35.95"E

	2+80.00
	338911.9805m
	392205.3305m
	N47° 05' 12.74"E

	2+90.00
	338919.8107m
	392211.4118m
	N24° 03' 22.59"E

	3+00.00
	338929.5644m
	392213.0847m
	N4° 35' 29.80"W

	3+10.00
	338939.479m
	392211.784m
	N7° 38' 07.45"W

	3+20.00
	338949.3903m
	392210.4553m
	N7° 38' 07.45"W

	Pikets
	Ziemeļi
	Austrumi
	Tangenciālais virziens

	3+30.00
	338959.3017m
	392209.1266m
	N7° 37' 46.95"W

	3+40.00
	338969.2795m
	392208.7956m
	N3° 49' 46.0"E

	3+50.00
	338979.1242m
	392210.4535m
	N15° 17' 18.96"E

	3+60.00
	338988.7651m
	392213.1092m
	N15° 24' 05.15"E

	3+70.00
	338998.406m
	392215.765m
	N15° 24' 05.15"E

	3+80.00
	339008.0469m
	392218.4208m
	N15° 24' 05.15"E

	3+90.00
	339017.6878m
	392221.0766m
	N15° 24' 05.15"E

	4+00.00
	339027.3287m
	392223.7324m
	N15° 24' 05.15"E

	4+10.00
	339036.9696m
	392226.3882m
	N15° 24' 05.15"E

	4+20.00
	339046.6105m
	392229.044m
	N15° 24' 05.15"E

	4+30.00
	339056.2514m
	392231.6998m
	N15° 24' 05.15"E

	4+40.00
	339065.8922m
	392234.3556m
	N15° 24' 05.15"E


Vertikālais plānojums un garenprofils:

· Brauktuves vertikālais plānojums izstrādāts tā, lai lietus laikā uz brauktuves nekrātos lietusūdens. 
· Šķērskritums brauktuvei paredzēts 3.0%

· Segas nogāzes slīpums 1:1.5, caurteku izbūves vietās 1:1.
· Lietus ūdens novadīšana – atklāta tipa.

Tehniskos risinājumus projekta rasējumos.
Demontāžas darbi:

· Krūmu zāģēšana paredzot sakņu kamola izraušanu (Paredz arī to koku zaru zāģēšanu, kas atrodas satiksmes brīvtelpā).
· Ceļa zīmju demontāža paredzot to uzstādīšanu pēc seguma veidašanas darbu pabeigšanas.
· Koka tilta pār Kāņupi demontāža.

· Betona krasta balstu demontāža koka tiltam.

· Betona caurteku d400 demontāža.
· Augu zemes norakšana un transports uz atbērtni.
Segas konstrukcijas:

· Āpu ceļa brauktuvei: (pilnā konstrukcija)

· Grants segums, dabīgā vai šķirotā grants, kur minerālmateriālu frakcijas izmērs nepārsniedz 32 mm h-15cm
· Esošais pamats
Virs arkveida caurtekām grants seguma biezums h-20cm..

Aprīkojums un labiekārtošana:

· Ceļa zīmju pārcelšana.
· Zālāja atjaunošana visās skartajās teritorijās.
· Labiekārtošanas darbi veicami pēc seguma izbūves darbiem
· Būvdarbu laikā ievērot koku aizsardzības pasākumus.
· Veikt satiksmes organizāciju būvdarbu laikā.
Inženiertīkli:

· Veicot būvdarbus ievērot esošo sakaru komunikāciju saglabāšanu un aizsardzību

· Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus

Citi norādījumi:

· Izrakto tranšeju vietās paredz jaunu segas konstrukciju atbistoši rasējumos dotajam,

· Ja ceļa segas vai citu konstrukciju izbūves laikā tiek uzrakta būvniecībā neizmantojama grunts, veikt grunts apmaiņu vajadzīgajā apjomā,

· Izmantot Latvijā sertificētus materiālus, kas atbilst Latvijas standartu un normatīvo aktu prasībām.

· Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā atbilstoši MK noteikumiem Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem"
Darba drošība un satiksmes organizācija: 

· Būvuzņēmējam jānodrošina brīva autotransporta un gājēju satiksme, kā arī jānodrošina skaidra, droša un netraucēta piekļūšana uz blakus teritorijām. Nepārtraukti jābūt nodrošinātai piemērotai piekļūšanai būvlaukumam un jāpārliecinās, vai satiksme uz esošajiem ceļiem netiek nevajadzīgi traucēta.
Specifikācijas: 

· Darbu izpildē jālieto un jāievēro „Ceļu specifikācijas 2010”, kas apstiprinātas Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamentā 2009.gada 7.septembrī ietvertās prasības.
· Prasības tērauda caurtekām atbilstoši PN–EN 10327:2006 “Lentes un skārds no tērauda ar zemu oglekļa saturu, kas tiek termiski pārklāts nepārtrauktā procesā un paredzēts apstrādei ar plastmasu aukstā veidā – tehniskās piegādes noteikumi”;

Papildus nosacījumi:

· Izpildot būvniecības darbus ievērot Latvijas Būvnormatīvu un noteikumu prasības.

                                                    Būvprojekta vadītājs:                                         J.Barons
