Pielikums Nr.1
Iepirkuma instrukcijai
„Caurtekas pār Nabas ezera kanālu uz 

Padures pagasta ceļa Nr.6272B051 rekonstrukcija 

„Ziediņi-Nabas”, Padures pagastā, Kuldīgas novadā”
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Būvniecība notiks Latvijas un Lietuvas pierobežu sadarbības programmas projekta LLIV-326 „Cross Border Cooperation for Sustainable Management of Lake Areas in Kurzeme and Lithuania/ Ezeru ilgtspējīga apsaimniekošana Kurzemē un Lietuvā” ietvaros.
Iepirkuma priekšmets – Caurtekas pār Nabas ezera kanālu uz Padures pagasta ceļa Nr.6272B051 rekonstrukcija „Ziediņi-Nabas”, Padures pagastā, Kuldīgas novadā.
2. Iepirkuma piedāvājums pretendentam jāiesniedz saskaņā ar  SIA „Meliorprojekts” izstrādātā tehniskā projekta „Kuldīgas novada Padures Pagasts „Ziediņi-Nabas”, Caurtekas pār Nabas ezera kanālu uz Padures pagasta ceļa Nr. 6272B051 rekonstrukcija” risinājumiem, Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1) un Darbu apjomiem (Pielikums Nr.2).
3. Lai pretendents sava finanšu piedāvājuma sagatavošanā varētu ievērtēt visas ar būvniecību saistītās izmaksas, objekta apsekošana pirms piedāvājuma iesniegšanas ir vēlama. Par apsekošanas veikšanu jāsagatavo apliecinājums, kuru paraksta pretendenta pārstāvis, atbilstoši Instrukcijā paredzētajai 6. formai. 

4. Ja Pretendents uzskata, ka objekta apsekošana pirms piedāvājuma iesniegšanas nav nepieciešama un visu risku novēršanu Pretendents var ievērtēt un iekļaut iepirkuma piedāvājumā, neapsekojot objektu, tad objekta apsekošanu var neveikt un apliecinājuma 6.formu var neiesniegt. Tādā gadījumā Pretendentam jāņem vērā, ka darbi, kuri objekta apsekošanas laikā Pretendentam, kā profesionālam būvniekam, nevarēja būt apslēpti (minētie darbi bija acīmredzami un bez to iekļaušanas tāmē pasūtījuma izpilde nav iespējama), nevar tikt uzskatīti par neparedzētiem papildus darbiem, līdz ar to, par šo darbu izpildi Pretendentam būvniecības laikā nebūs tiesības pieprasīt papildus samaksu un   šo darbu izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem. 

5. Pretendents par jebkuriem objekta apsekošanas laikā (ja tāda veikta) un tehniskās dokumentācijas izskatīšanas laikā konstatētajiem papildus darbu apjomiem rakstiski informē pasūtītāju Instrukcijā noteiktajā termiņā, ieniedzot rakstisku iesniegumu, kurā ietverts paskaidrojums par tehniskajā projektā apjomos neiekļautajiem, bet būvniecībai nepieciešamajiem darbiem, nosauc šos darbus un norāda, kādās tehniskā projekta tāmēs esošajās vai jaunajās pozīcijās šie darbibūtu iekļaujami.
6. Ja iepirkuma pretendentam, izskatot tehnisko projektu un apsekojot objektu, ir nepieciešama papildus informācija par konstruktīvajiem risinājumiem objektā, šo informāciju nepieciešams pieprasīt rakstiskā veidā, Instrukcijā noteiktā kārtībā.
7. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, papildus darbiem, kuri nebūs iekļauti piedāvājuma tāmē, kuri tiks konstatēti būvdarbu veikšanas laikā un kurus nevarēja paredzēt ne būvprojekta izstrādātājs, ne pretendents objekta apsekošanas laikā, būs jāveic papildus iepirkuma procedūra. Šai gadījumā Iepirkuma uzvarētājam būs laicīgi jāiesniedz papildus darbu saraksts, tāmes un pamatojošie dokumenti, kas apliecina papildus darbu veikšanas nepieciešamību.
8. Pretendentam piedāvājuma cenā jāietver visi izdevumi, kuri saistīti ar darba organizēšanu (iedzīvotāju informēšana ar preses, radio un TV starpniecību par izmaiņām transporta kustībā, būvobjekta nožogošana un apgaismošana, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana, pagaidu ceļa ierīkošana, u.tml.), kā arī jāuzstāda informācijas stendi un plāksnes saskaņā ar Latvijas un Lietuvas pierobežu sadarbības programmas publicitātes vadlīnījām un prasībām. Jebkuras publikācijas vai iedzīvotāju informēšanas nolūkos Iepirkuma uzvarētājam uzdevums izmantot Latvijas un Lietuvas pierobežu sadarbības programmas  publicitātes nodrošināšanas vadlīnijas.
9. Pretendentam cenā jāiekļauj:
· būvdarbu žurnāla iegāde;
· izbūvētās caurtekas un būvobjekta virsmas seguma izbūves izpildshēmu izgatavošana;
· visu nepieciešamo pārbaužu veikšana, atskaišu sagatavošana;
· sabojāto vai iznīcināto ceļam piegulošo privāto īpašumu robežzīmju atjaunošanas dabā izmaksas;
· sabojāto vai iznīcināto ceļam piegulošo privāto īpašumu teritoju (žogu, sējumu, stādījumu, iebraucamo ceļu, būvju, u.c.) atjaunošanas izmaksas.

10. Pretendentam piedāvājuma cenā jāiekļauj paredzamais būvniecības izmaksu pieaugums.
11. Tāmēs piedāvātajām izmaksu pozīcijām jābūt fiksētām uz visu Līguma izpildes laiku un tās nedrīkst pārrēķināt, izņemot Līgumā paredzētos gadījumos.
12. Pirms rekonstrukcijas darbu uzsākšanas Iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz pasūtītājam ar nepieciešamajām institūcijām, Kuldīgas novada pašvaldību, padures pagasta pārvaldi un Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisiju saskaņots darbu veikšanas projekts (turpmāk – DVP), atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem. DVP jāveic saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts” noteikumiem un Darbu organizēšanas projektu (skat. tehniskā projekta sastāvā, turpmāk – DOP), tai skaitā transporta organizācijas shēma saskaņota ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”, Kuldīgas novada pašvaldību un Padures pagasta pārvaldi. Ievērtēt ceļa ekspluatācijas iespējas (paredzot pagaidu ceļa izbūvi, vai organizējot  apbraukšanu) būvniecības laikā. Ievērtēt to, ka būvniecības laikā pie ceļa pieguļošo zemju īpašniekiem, nomniekiem vai apsaimniekotājiem jānodrošina iespēja ar privāto transporu iekļūt  savos īpašumos. 
13. Pirms rekonstrukcijas darbu uzsākšanas iepirkuma uzvarētājam jāveic būvobjektam pieguļošās teritorijas un ēku fotofiksācijas.
14. Iepirkuma uzvarētājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvniecības līguma noslēgšanas pasūtītājam jāiesniedz visa nepieciešamā dokumentācija būvatļauju saņemšanai:
· būvdarbu žurnāls; 

· ar Pasūtītāju, Padures pagasta pārvaldi un Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisiju saskaņots Darbu veikšanas projekts (DVP), 
· ar pasūtītāju, Padures pagasta pārvaldi un AS „Latvijas valsts ceļi” saskaņota transporta organizācijas shēma, 

· vienošanās par elektroenerģijas izmantošanu kopiju vai izrakstu (ja vienošanās noslēgtas ar AS „Sadales tīkli”) uz visu objekta būvniecības laiku, ja objektā  būvniecības laikā paredzēta elektroenerģijas izmantošana;
· līguma par būvgružu novietošanu  uz visu būvniecības laiku kopija vai izraksts;
· ģenerāluzņēmēja un apakšuzņēmēju būvkomersanta reģistrācijas apliecību kopijas;
· būvdarbu vadītāju saistību raksti;
· rīkojumi par atbildīgo par darba drošību, elektrodrošību un ugunsdrošību nozīmēšanu objektā;
· būvprakses sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas.
26 Nedēļu pirms darbu uzsākšanas jāveic  iedzīvotāju informēšana ar vietējās preses, radio vai TV palīdzību par būvdarbu termiņiem un paredzamajiem ceļa izmantošanas apgrūrinājumiem, apbraukšanas iespējām (transporta organizāiju) objekta būvniecības laikā. 
27 Iepirkuma uzvarētājam jāveic būvobjektu nožogošana atbilstoši Darba drošības noteikumiem un jānodrošina transporta satiksmes drošība būvniecības laikā.
28 Iepirkuma uzvarētājs regulāri plāno ar Pasūtītāju darba sanāksmes objektā vai Kuldīgas novada pašvaldības telpās, kuru laikā atskaitās par padarīto, kā arī informē Pasūtītāju par iespējamām problēmām būvniecības procesā. Sapulces tiek protokolētas. Sapulces notiek ne retāk kā reizi nedēļā. Par sapulču norises vietu un laiku Pasūtītājs ar Iepirkuma uzvarētāju vienojas atsevišķi.
29 Pēc līguma noslēgšanas Pasūtītājs uz būvniecības laiku līdz objekta nodošanai ekspluatācijā nodod Iepirkuma uzvarētājam objektu (darba fronti), sastādot aktu.
30  Ne biežāk, kā 2 (divas)  reizes mēnesī 5 (piecu) darba dienu laikā pēc noteikto darbu izpildēm Iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz ar būvuzraugu saskaņoti būvdarbu izpildes akti par veikto darbu apjomu iepriekšējā periodā. 
31 Darbu uzsākšanas un pabeigšanas termiņi jāparedz saskaņā ar Pasūtītāja norādīto laika grafiku, ko apstiprina Pasūtītājs pie Līguma noslēgšanas un kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vajadzības gadījumā pie līguma noslēgšanas Iepirkuma uzvarētājam jāprecizē darbu izpildes grafiks. 
32 Darbu izpildi organizēt un Darbu izpildes laika grafiku plānot saskaņā ar DVP.
33 Par soda sankciju piemērošanu vai būvdarbu līguma termiņa pagarināšanu galējo lēmumu pieņem Kuldīgas novada Dome.

34 Ja iepirkuma uzvarētāja vainas dēļ ir nepieciešams darba izpildes laika pagarinājums būvniecībai objektā, tam ir  jāsedz izmaksas, kas saistītas ar autoruzraudzību un būvuzraudzību objektā termiņa pagarinājuma laikā.

35 Būvdarbi objektā jāveic un būvobjekts jānodod ekspluatācijā atbilstoši Latvijā spēkā esošai likumdošanai.
36 Pēc būvdarbu pabeigšanas Iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz Pasūtītājam:

· rakstisks paziņojums par būvdarbu pabeigšanu objektā;

· nodošanas-pieņemšanas akts, kurā būtu uzrādītas objekta būvdarbu izmaksas un garantijas termiņš;

· tehniskā dokumentācija atbilstoši MK 13.04.2004. Noteikumiem Nr. 299, tai skaitā:

· nepieciešamo institūciju atzinumi par objekta gatavību ekspluatācijai;

· ar nepieciešamajām organizācijām saskaņotas būvobjekta caurtekas un  virsmas segumu izbūves izpildshēmas (izdruku un digitālā (CD) formā);

· nepieciešamo pārbaužu akti;

· segto darbu akti;

· būvmateriālu atbilstības deklarācijas.
37 Visa ar būvdarbu pabeigšanu saistītā dokumentācija Iepirkuma uzvarētājam jānodod vismaz 2 (divas) nedēļas pirms līguma termiņa beigām.
38 Visa minētā dokumentācija jāsagatavo 2 (divos) eksemplāros – viens Pasūtītājam, otrs – ģenerāluzņēmējam), kā arī papildus sagatavo kopijas (saskaņā ar būvnormatīviem) būvvaldes arhīvam.
39 Piecu (5) darba dienu laikā pēc rakstiskā paziņojuma par būvdarbu pabeigšanu  saņemšanas Pasūtītājs sasauc darba komisiju (piedalās Pasūtītāja pārstāvji, būvuzraugs, būvuzņēmēja pārstāvji), lai apsekotu objektu, novērtētu darbu kvalitāti un atbilstību Līgumā ietvertajiem nosacījumiem. Ja tiek konstatēti defekti, daba komisija sastāda defektu aktu, un nosaka to likvidācijas un atkārtotas darba komisijas sasaukšanas termiņus.

40 Pēc darba komisijas pozitīva atzinuma par veiktajiem darbiem objektā, ģenerāluzņēmējs iesniedz Pasūtītājam nodošanas-pieņemšanas aktu, kurā ir uzrādītas objekta būvdarbu izmaksas un garantijas termiņš.
41 Pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājs Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijā iesniedz apliecinājumu par objekta gatavību ekspluatācijai un visu objekta izpilddokumentāciju.
42 Iepirkuma uzvarētājs (Būvuzņēmējs) pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz informāciju, kas nepieciešama apliecinājuma par būves gatavību ekspluatācijai sagatavošanai.
43 Objekta „Caurtekas pār Nabas ezera kanālu uz Padures pagasta ceļa Nr.6272B051 rekonstrukcija „Ziediņi-Nabas”, Padures pagastā, Kuldīgas novadā” pieņemšanai ekspluatācijā tiek organizēta pieņemšanas komisija atbilstoši MK noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.
44 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas sabiedrības izsniegta polise – garantijas perioda garantija par to, ka apdrošinātājs garantē zaudējumu segšanu to faktiskajā apmērā līdz 10 % no kopējās līgumcenas, gadījumā, ja apdrošinājuma ņēmējs (būvuzņēmējs) neveic garantijas periodā atklāto defektu novēršanu. Polises spēkā stāšanās termiņu jānorāda no brīža, kad tiek parakstīts Akts par objekta nodošanu ekspluatācijā līdz garantijas perioda termiņa beigām. 
45 No katra maksājuma par paveiktajiem darbiem tiek ieturēti 10% (desmit procenti) kā atliktais maksājums. Ieturētais atliktais maksājums tiek izmaksāts 1 (viena) mēneša laikā pēc tam, kad Būvuzņēmējs iesniedzis Pasūtītājam Instrukcijas 44 punktā noteikto garantijas perioda garantiju un komisija ir parakstījusi Aktu par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.
46 Pretendents nes pilnu materiālo atbildību par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.
47 Sagatavojot piedāvājumu, norādīt būvgružu un nederīgās grunts atbērtnes vietu.

48 Pretendentam ir pienākums būvobjektu uzturēt tīrībā un kārtībā, tai skaitā, noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu par sadzīves atkritumu izvešanu. Noslēgtā līguma kopija iepirkuma uzvarētājam būs jāiesniedz pasūtītājam.
49 Pretendentam jānodrošina atsevišķa ūdens un elektrības patēriņa uzskaite būvniecības laikā. Noslēgto līgumu kopijas iepirkuma uzvarētājam būs jāiesniedz pasūtītājam.
Sagatavoja:
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