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ĒKAS FASĀDES APLIECINĀJUMA KARTE 

 
Skaidrojošais apraksts. 

 
Saskaņā ar Kuldīgas novada pašvaldības pasūtījumu sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Arhitektes Ināras Caunītes birojs” izstrādājusi Pelču pils jumta vienkāršotās atjaunošanas 
Apliecinājuma karti.  
Visi kartē iekļautie risinājumi pamatojas uz objekta apsekošanu, pils arhitektoniski 
mākslinieciskās izpētes rezultātiem, kā arī uz objekta tehniskās apsekošanas atzinumā 
iekļautajām rekomendācijām. 
Visi zīmējumi izstrādāti, pamatojoties uz objekta uzmērījumiem. 
Apliecinājuma karte nokomplektēta 5 (piecos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs 
glabājas SIA „Arhitektes Ināras Caunītes birojs”, otrs eksemplārs nodots būvniecības ieceres 
akceptēšanai Kuldīgas novada  būvvaldē, trešais eksemplārs nodots atļaujas saņemšanai 
Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā, bet pārējie divi eksemplāri nodoti 
pasūtītājam. 
Pelču pils ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr.  8753). 
Projekts izstrādāts saskaņā ar: 

− Kuldīgas novada pašvaldības sastādītu darba uzdevumu Ēkas fasādes 
apliecinājuma kartes izstrādei  Pelču pils dienvidu kāpņu, dienvidu kāpnēm 
pieguļošās 1. stāva fasādes daļas un pils jumta vienkāršotai atjaunošanai, 

− Likumu par kultūras pieminekļu aizsardzību, 
− Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas 

noteikumiem, 
− MK noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 
− LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”, 

kā arī ņemot vērā citus LR spēkā esošus normatīvos aktus. 
 
PILS JUMTS 

Pelču pils jumta konstrukciju tehniskās apsekošanas atzinumā 2015. gada janvārī 
novērtējis būvinženieris Dainis Šēlis (LBS sertifikāta Nr. 20-3206). Tehniskās apsekošanas 
atzinuma sējums glabājas pie šo darbu pasūtītāja Kuldīgas novada pašvaldībā. 

 
Pelču pils jumta konstrukcijas tehniskais stāvoklis atzinumā novērtēts kā 

kopumā neapmierinošs.  Atsevišķu jumta plakņu segums, sateknes un pieslēguma vietas 
dūmeņiem un jumta izbūvēm ir avārijas stāvoklī. Dūmeņu virsjumta daļas ir neapmierinošā 
tehniskā stāvoklī – ķieģeļi erodējuši, dažviet  izskalotas  un izdrupušas kaļķu – cementa javā 
veidotās dekoratīvās šuves, bojātas, bet dažviet arī zudušas dekoratīvās betona detaļas. 
Apsekojot jumta segumu no augšas (izkāpjot uz pils centrālās daļas lēzenā jumta), 
novērojams, ka cinkotā skārda segums stipri korodējis, oriģinālie sarkanie māla dakstiņi pirms 
iesegšanas melnināti ar līdz šim nenoskaidrotu sastāvu. Gadu gaitā melninājums vietām zudis 
(noskalojies) segums apsūnojis, atsevišķi dakstiņi pārlūzuši, daži nokrituši un mētājas satekās 
vai pie ūdens notekām. Gar skursteņiem trūkst drošas izolācijas. Skats, kas paveras uz jumta 
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segumu no ārtelpas, liek domāt, ka no nokrišņu ūdeņiem pils bēniņu telpa nav pilnībā 
pasargāta.  Tam pierādījums rodams, apsekojot bēniņu telpu. Tur novērojams, ka jumta 
segums vairākās vietās ir caurs, zem caurajām vietām atrodas ar ūdeni pildītas dažāda lieluma 
tvertnes – spaiņi, vannas, palstmasas kastes. Vietās, kuras nokrišņu ietekmē periodiski tiek 
mitrinātas, jumta zemsegums – koka skaidas satrupējušas. Vietām trupes bojātas arī jumta 
nesošās konstrukcijas. 
Galvenie rādītāji 
Apbūves laukums (ēkai)    1033,5 m2  
Jumta platība     1428,0  m2 
Paredzamais būvniecības atkritumu daudzums 155 m3 

(jānodod pārstrādei)  
Pelču pils jumta atjaunošana paredz sekojošus darbus: 
 -     jumta seguma atjaunošanu tikai pēc bojāto jumta nesošo 
                 konstrukciju remonta vai (nepieciešamības gadījumā) nomaiņas; 
 -      jumta seguma atjaunošanai iespēju robežās izmantojami atgūtie 
                    oriģinālie dakstiņi, kuri pirms remonta darbu uzsākšanas saudzīgi 
                noņemami, attīrāmi un to tehniskais stāvoklis pārbaudāms; Tā kā atgūto dakstiņu 
visa jumta seguma atjaunošanai nepietiks, ar atgūtajiem dakstiņiem, pirmkārt, iesakām iesegt 
pils centrālās daļas stāvo teltsveida jumtu. Atgūstamie māla  dakstiņi nav precīzi vienādi un cits 
pie cita cieši nepieguļ. Pils jumta stāvā daļa ir drošākā vieta atgūtā seguma atkārtotai 
izmantošanai. 
Ja izrādīsies, ka atkārtoti izmantojams ir vēl lielāks dakstiņu skaits, tad autoruzraudzības 
kārtībā precizējams, kurās jumta plaknēs atgūtie dakstiņi ieklājami. 
Trūkstošo dakstiņu aizvietošanai vēlams iegādāties formā līdzīgos MONIER māla dakstiņus 
GRANAT 13V , tonis angobēts, melns. Tie gan ir lielāki (apmēram 2 reizes) par oriģinālajiem 
dakstiņiem, toties to šķērsgriezums līdzinās oriģinālam. Lietojot šādus dakstiņus, varam cerēt 
uz oriģinālajam segumam līdzīgu vizuālu efektu. 
Jumta kores iesedzamas, kores dakstiņus mūrējot kaļķu javā. Mūrējums veidojams tā, lai 
nodrošinātu jumta kores vēdināšanu. 

− atjaunojams jumta seguma zemsegums – jumta skaidu segums; 
− visām ar skārdu segtajām jumta daļām demontējams esošais korodējušais skārds 

un tā vietā ieklājams jauns vismaz 0,6 mm biezs cinkots skārds, vienlaikus 
izveidojot arī tam nepieciešamo zemsegumu; 

− jāatjauno jumta trīsstūrveida logu izbūves, ieskaitot bojājo detaļu protezēšanu un 
neatgriezeniski bojāto detaļu izgatavošanu no jauna, pamatojoties uz oriģinālo 
detaļu paraugiem; 

− jāatjauno trīsstūra formas jumta logu vērtnes, maksimāli saglabājot esošās 
oriģinālās detaļas un stiklojumu;  

− jāsaglabā un jāatjauno lietusūdeņu novadīšanai izbūvētā unikālā konstrukcija, 
ieskaitot cinkotā skārda apaļās notekcaurules, kuras izvadītas caur dzegas betona 
detaļās iepriekš sagatavotiem atvērumiem. Visas cinkoto veidgabalu savienojuma 
vietas jāvalcē un jālodē;  

− jāatjauno, kur nepieciešams jāpārmūrē skursteņu 'galvas', ieskaitot dekoratīvo 
betona detaļu atjaunošanu; 

− pie skursteņiem jumta seguma pieslēgums izbūvējams analogi sākotnēji 
izveidotajam – blīvējams ar kaļķu javu līdzīgi kā, mūrējot kores dakstiņus. Ja 
būvuzņēmējam trūkst prasmju šāda mezgla izveidei, nepieciešamā hermētiskuma 
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nodrošināšanai autoruzraudzības gaitā izskatāmi citi risinājumi, piemēram cinkota 
0.6 mm bieza skārda 'krāgu' izveidošana, iepriekš saņemot VKPAI atļauju šādu 
izmaiņu ieviešanai pils fasādēs; 

− uz ēkas jumta esošās antenas utml. elementi demontējami, seguma atjaunošanas 
darbus pabeidzot,  antenas un citi nepieciešamie tam līdzīgie elementi uzstādāmi 
atpakaļ. Darbu apjomos paredzēt visus nepieciešamos stiprinājuma elementus un 
jebkādus citus papildus (t.sk. montāžas) materiālus, kas nodrošina demontēto 
antenu utml. elementu uzstādīšanu, neietekmējot skursteņu, jumta seguma un 
jumta konstrukciju noturību. 

− jāizgatavo un jāuzmontē dūmeņu apkalpošanai nepieciešamās skārda lūkas, lūkas 
izgatavojamas pēc esošo lūku parauga, taču izmēros tām jāatbilst normatīvajos 
aktos noteiktajam lielumam; 

− jumta korē jāiebūvē jumta apkalpošanai nepieciešamie nodrošinājuma āķi (stienis); 
− jaunas metāla kāpnes un metāla laipas pie skursteņiem nav plānots uzstādīt.   

Jumta lūkas plānotas tik tuvu skursteņiem, ka jumta papildus perforācija  ar jumta 
aprīkojumu nav nepieciešama. Katrs jumta perforējums rada riskus objekta tālākas 
ekspluatācijas gaitā; 

− nav pieļaujams atkārtoti pils jumta iesegšanai izmantot šobrīd uz jumta esošos  
rūpnīcas “Lode” savulaik izgatavotos S-veida māla dakstiņus; 

− jāveic erkeru jumtu esošā seguma demontāža, jumta konstrukciju un zemseguma 
remonts, kur nepieciešams, un seguma ieklāšana no jauna; 

− jāizgatavo un jāuzstāda dekoratīva un arī jumta apkalpošanas drošībai noderīga 
metāla kaluma marga ap pils centrālās daļas lēzeno jumtu; 

− pēc jumta seguma atjaunošanas veicama zibensaizsardzības sistēmas 
rekonstrukcija, lietojot atjaunotajam jumta segumam atbilstošus stiprinājumus. 

 
 
Darbu organizēšana. 
Tā kā atjaunojamais objekts atrodas Pelču centrā, tas ir labi pārredzams. Atjaunošanas darbu 
laikā, iespējams, ēkā turpinās darboties skola, bet varbūt tikai pagasta bibliotēka. Gar pils 
rietumu galu ik dienas notiek regulāra pagasta iedzīvotāju pārvietošanās starp autobusa 
pieturu, kas atrodas ziemeļu pusē uz šosejas iepretī pilij un dzīvojamajām ēkām, kuras 
izvietotas uz dienvidiem no pils. Uzsākot jumta atjaunošanas darbus, tikko pieminētajam 
nolūkam izmantojams ceļš parka rietumu malā. Ieeja pilī nodrošināma no ziemeļu puses pa 
nožogotu uzbrauktuves daļu un tālāk pa galvenajām durvīm. Ap būvdarbu zonu tiks izvietots 
pagaidu žogs. Ņemot vērā iepriekš minēto, būvuzņēmējam jāievēro darbu kultūra objektā.   
Piebraukšana būvlaukumam iespējama no pils ziemeļu puses līdz pils rietumu galā esošajam 
asfaltētajam laukumam. 
 
Vispārīgie norādījumi. 
Galvenā būvuzņēmēja pienākums, pirms būvdarbu uzsākšanas, ir savlaicīgi un pilnībā 
iepazīties ar visu projekta dokumentāciju, kā arī noskaidrot visus neskaidros vai 
nesaprastos jautājumus. 
Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, 
pārbaudīt. Izmērus nenolasīt pēc mēroga. Šaubu gadījumā konsultēties ar projekta autoriem. 
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Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošo mezglu un risinājumu papildus 
detalizāciju izstrādā uzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, 
saskaņojot ar projekta autoriem un pasūtītāju. 
Mezglu vai detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar 
izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām. 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu veikšanas projekta izstrādāšanu. 
2017. gada 20. janvārī            
            Arhitekte         Ināra Caunīte 



i =35°

i = 35°

i =56°i =56°

i =56°

i =56°

i =69° i =69°

i =69°

i =69°

i =35°

i = 35°

i =56°

i =56°i =56°

i =56°i =56°

i =56°

i =56°

i =56°
i =69° i =69°

50
80

42750

7550 8510 10630 8500 7560

22
70

0

20
84

18
70

84
10

77
26

12
30

13
80

JUMTA PLĀNS  M 1:100

L
L3-3-8

L
L3-3-7

L
L3-3-6

L
L3-3-5

L
L3-3-4

L
L3-3-3

L
L3-3-2

L
L3-3-1

Zudusi skursteņa galvas
apdare

Daļēji zudusi skursteņa galvas
apdare

SK 01

SK 02

SK 03

SK 04

SK 05

SK 06

SK 07 SK 08

SK 09

SK 10

SK 11 SK 12
JL
01

JL
02

JL
03

JL
08

JL
04

JL
05

JL
06

JL
07

Uzstādīta jauna tekne (nerespektējot oriģinālu);
Tās vietā izveidojama jauna, analoga vēsturiskajam darinājumam

Uzstādāma jumta marga

Pieņemtie apzīmējumi:

Lietus ūdens notekas. Kopējais garums: 177.0m;
Materiāls - cinkots skārds, biez. 0.6mm

Lietus ūdens teknes sistēma, t.sk.: teknes,
500mm platas dzegas apmales un lāsenis 500mm;
Materiāls - cinkots skārds, biez. 0.6mm

Kopējais garums: 157.5m;

Kores dakstiņi. Kopējais garums: 188.0m;
Materiāls - māls

Zuduši kores dakstiņi, uzstādīts skārds
Kopējais garums: 16.0m;

Cinkota skārda sateknes, biez. 0.6mm. b= 500mm uz
katru pusi no sateknes centra

Kopējais garums: 94.0m;

Cinkota skārda jumta segums, biez. 0.6mm
Kopējā platība: 159.0m²;

"Holandes" tipa māla dakstiņu jumta segums.
Kopējā platība: 1 151.0m²;

"Lodes" S veida māla dakstiņu jumta segums.
Atjaunošanas darbu gaitā uzstādāmi pārējam jumtam
analogi dakstiņi. Kopējā platība: 118.0m²

Skurstenis, tā Nr.

Jumta lūka, tās Nr.

Logs jumta izbūvē, tā Nr.

Proj. jumta nožogojums (margas)
Kopējais garums: 33.5m

Proj. Horizontāls stienis jumta korē,
h (no kores) = 200mm; Paredzēts ugunsdzēsēju un
skursteņslauķu drošības ierīču stiprināšanai.

Kopējais garums: 54.6m.

SK 12

JL
06

L
L3-3-7

Skursteņu apjomi
Nr. Laukums,

m²
SK 01 0.70

Kopējais h
virs jumta, m

Dekoratīvās
daļas h, m

2.42 1.02
SK 02 0.45 1.90 1.02
SK 03 1.55 2.23 1.32
SK 04 0.67 4.36 2.81
SK 05 0.97 3.22 2.81
SK 06 2.62 2.68 2.52
SK 07 0.97 3.25 2.81
SK 08 0.70 1.61 1.32
SK 09 0.43 1.82 1.02
SK 10 0.73 2.77 1.56
SK 11 0.44 2.93 1.32
SK 12 0.44 2.84 1.32

Jumta lūku, logu specifikācija
Nr. Izmēri,

bxh, mm
JL 01...07 min brīvais

atvērums
600x800

Materiāls

skārds

Skaits,
gab.

7

Piezīmes

Jumta lūkas izgatavot analogas
vēsturiskajam paraugam (JL 01) -
palielināmi brīvā atvēruma gabarīti,
atbilstoši LBN 201-10 "Būvju
ugunsdrošība"; Pirms lūku
izgatavošanas pārmērīt lūku ailas

JL 08 1040x1950 skārds un
koks

1 Jumta lūkai atjaunojamas / nomaināmas
bojātās koka detaļas un jumta
zemsegums. Atjaunojama viru sistēma;
uzstādāms jauns jumta segums

L3-3-1...8  koks8 Veicot logu atjaunošanas darbus
paredzēt arī logu izbūvju atjaunošanu
(veicot koka u.c. nepieciešamo detaļu/
konstrukciju atjaunošanu vai nomaiņu).
Izbūvju risinājumi precizējami
autoruzraudzības gaitā.

796
Izstrādāja:

Būvprojekta daļas vad.:

Pasūtītājs:

Projektētājs:

Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com

SIA

Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012

Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R   

Reģ. Nr. 50003496771    

"ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS"

Rasējums:

Adrese:

Objekts:

Pasūtījuma Nr.:

Datums:

Stadija:Mērogs:Marka:

Lapa:Lapu sk.:Lapas izmērs:

Būvprojekta vad.:
Ināra Caunīte

AR-13A2

VA1:100AR

Jānis Caunītis

Jānis Caunītis

Jumta plāns

LV-3322
Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā

1. stāva fasādes daļas un pils jumta vienkāršotā atjaunošana
Pelču pils dienvidu kāpņu, dienvidu kāpnēm pieguļošās

07.02.2017.

287-1-2015

LV-3301
Baznīcas iela 1, Kuldīga,
Reģ. Nr. 90000035590
Kuldīgas novada pašvaldība

1:100

2M1M0 4M
Piezīmes:
1. Mēri doti milimetros, augstuma atzīmes relatīvas, dotas metros.
2. Par relatīvo atzīmi ±0.00 pieņemta pirmā stāva tīrās grīdas atzīme.
3. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām AR sadaļas lapām.
4. Māla dakstiņu jumts atjaunojams; Visi kvalitatīvie dakstiņi attīrāmi un izmantojami atkārtoti.

Nekvalitatīvie dakstiņi aizstājami ar līdzvērtīgiem analogiem, piemēram, "Monier" Granat 13V, tonis:
Angobēts melns. Kopējā māla dakstiņu jumta seguma platība: 1269m².

5. Visi materiālu apjomi doti iesedzamajām, ieklājamajām platībām bez montāžas, atgriezumu utml.
rezervēm.



ZIEMEĻU FASĀDE  M 1:100

+15.91+15.91

+9.75+9.75

+19.44+19.44

+15.91+15.91

+9.75+9.75

+14.58+14.58

L
L3-2-2

L
L3-2-1

L
L3-3-4

L
L3-3-3

L
L3-3-2

L
L3-3-1

LL LL LL

Daļēji zudusi skursteņa galvas apdare

Uzstādāma marga (metāla kalums).
H=720mm; margu stiprinājuma veids precizējams autoruzraudzības gaitā;
/margas noformējums izveidojams
atbilstoši Kuldīgas novadpētniecības muzeja arhīva materiālos
esošajam Pelču pils projektā ietilpstošajam paraugam; kopiju skatīt
projekta AMI sadaļā/

Atjaunojamas metāla restes
750x850mm 4 gab.

AUSTRUMU FASĀDE  M 1:100

+15.91+15.91

+9.75+9.75

+19.44+19.44

+9.75+9.75

+19.44+19.44

Uzstādāma marga (metāla kalums).
H=720mm; margu stiprinājuma veids precizējams autoruzraudzības gaitā;
/margas noformējums izveidojams
atbilstoši Kuldīgas novadpētniecības muzeja arhīva materiālos
esošajam Pelču pils projektā ietilpstošajam paraugam; kopiju skatīt
projekta AMI sadaļā/

Atjaunojamas metāla restes
750x850mm 4 gab.

Pieņemtie apzīmējumi:

Daļēji saglabājies apdares elements

Zudis apdares elements / konstrukcija

Logu marķējumsL
L2-2-3

Izstrādāja:

Būvprojekta daļas vad.:

Pasūtītājs:

Projektētājs:

Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com

SIA

Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012

Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R   

Reģ. Nr. 50003496771    

"ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS"

Rasējums:

Adrese:

Objekts:

Pasūtījuma Nr.:

Datums:

Stadija:Mērogs:Marka:

Lapa:Lapu sk.:Lapas izmērs:

Būvprojekta vad.:
Ināra Caunīte

AR-23A2

VA1:100AR

Jānis Caunītis

Jānis Caunītis

Jumta ziemeļu, austrumu fasāde

LV-3322
Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā

1. stāva fasādes daļas un pils jumta vienkāršotā atjaunošana
Pelču pils dienvidu kāpņu, dienvidu kāpnēm pieguļošās

07.02.2017.

287-1-2015

LV-3301
Baznīcas iela 1, Kuldīga,
Reģ. Nr. 90000035590
Kuldīgas novada pašvaldība

1:100

2M1M0 4M



69°

DIENVIDU FASĀDE  M 1:100

+15.91+15.91

+9.75+9.75

+19.44+19.44

+15.91+15.91

+9.75+9.75

+14.67+14.67

56°

30°

L
L3-2-4

L
L3-2-3

L
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L
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L
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L
L3-3-5

LLLLLL

Zudusi skursteņa galvas apdare

Uzstādāma marga (metāla kalums).
H=720mm; margu stiprinājuma veids precizējams autoruzraudzības gaitā;
/margas noformējums izveidojams
atbilstoši Kuldīgas novadpētniecības muzeja arhīva materiālos
esošajam Pelču pils projektā ietilpstošajam paraugam; kopiju skatīt
projekta AMI sadaļā/

Atjaunojamas metāla restes
750x850mm 4 gab.

RIETUMU FASĀDE  M 1:100

+15.91+15.91

+9.75+9.75

+19.44+19.44 +19.44+19.44

+9.75+9.75

+14.09+14.09

Uzstādāma marga (metāla kalums).
H=720mm; margu stiprinājuma veids precizējams autoruzraudzības gaitā;
/margas noformējums izveidojams
atbilstoši Kuldīgas novadpētniecības muzeja arhīva materiālos
esošajam Pelču pils projektā ietilpstošajam paraugam; kopiju skatīt
projekta AMI sadaļā/

Atjaunojamas metāla restes
750x850mm 4 gab.

Pieņemtie apzīmējumi:

Daļēji saglabājies apdares elements

Zudis apdares elements / konstrukcija

Logu marķējumsL
L2-2-3

Izstrādāja:

Būvprojekta daļas vad.:

Pasūtītājs:

Projektētājs:

Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com

SIA

Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012

Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R   

Reģ. Nr. 50003496771    

"ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS"

Rasējums:

Adrese:

Objekts:

Pasūtījuma Nr.:

Datums:

Stadija:Mērogs:Marka:

Lapa:Lapu sk.:Lapas izmērs:

Būvprojekta vad.:
Ināra Caunīte

AR-33A2

VA1:100AR

Jānis Caunītis

Jānis Caunītis

Jumta dienvidu, rietumu fasāde

LV-3322
Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā

1. stāva fasādes daļas un pils jumta vienkāršotā atjaunošana
Pelču pils dienvidu kāpņu, dienvidu kāpnēm pieguļošās

07.02.2017.

287-1-2015

LV-3301
Baznīcas iela 1, Kuldīga,
Reģ. Nr. 90000035590
Kuldīgas novada pašvaldība

1:100

2M1M0 4M



Šķērsgriezums ar pils centrālās daļas jumta dekoratīvās margas skici  KNN 25.493  M 1:100



Dienvidu fasādes fragments ar frontona risinājuma variantu skici  KNN 25.493 M 1:100



Jumta dzegas variantu zīmējumi KNN 25.663 M 1:10 Jumta dzegas zīmējums KNN 25.665 M 1:10



Jumta izbūvju zīmējumi KNN 25.675  M 1:20



Erkera jumta konstrukciju zīmējums KNN 25.679 M 1:10



Erkera jumta konstrukciju zīmējums (otrs variants) KNN 25.679  M 1:10



Skursteņu apdares zīmējumi KNN 25.680  M 1:20



Jumta kāpņu konstrukcija KNN 25.682  M 1:10



Gaisa izplūdes atvēruma detaļu zīmējums
KNN 25.683  M 1:20



Jumta metāla detaļu zīmējumi KNN 26.979  M 1:10



Pelču pils jumta vienkāršota atjaunošana 
Pelčos, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā, LV3322  

 
kadastra Nr. 6274 002 0163 

 
 ĒKAS FASĀDES APLIECINĀJUMA KARTE  

DOP 

SKAIDROJOŠS APRAKSTS 
 
I PROJEKTA INFORMATĪVĀ DAĻA 

Apliecinājuma karte Pelču pils jumta vienkāršotai atjaunošanai izstrādāta saskaņā ar Kuldīgas novada 
pašvaldības pasūtījumu un  2015. gadā sastādīto projektēšanas uzdevumu, kā arī tā mutisku papildinājumu, 
kas tapa Kuldīgas novada domē 2017.gada 1.martā sarīkotā apspriedē. 

Vienlaicīgi ar Apliecinājuma kartē paredzētajiem pils jumta atjaunošanas būvdarbiem plānoti arī 
nepieciešamie pils jumta nesošo konstrukciju un 2. stāva pārseguma konstrukciju atjaunošanas darbi, kuriem 
2015.gadā izstrādāts būvprojekts, kas ar Nr. 74 Kuldīgas novada Būvniecības komisijā akceptēts 2015.gada 
16.jūnijā. 

Būvobjekta atrašanās vieta: Būvobjekts atrodas Pelčos, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā. 
Zemes gabala platība:  9.1767 ha 
Ierobežojumi: Esošās inženierkomunikācijas, vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa teritorija.  
 
Piekļūšana: Piebraukšana būvlaukumam iespējama pa asfaltētu parka ceļu no ziemeļu puses.  
 
Nav ziņu, ka skolu būtu paredzēts slēgt uz pils jumta atjaunošanas darbu laiku. 
Par to, vai jumta atjaunošanas darbus iespējams veikt laikā, kad skolā notiek mācības, pasūtītājam 

jālemj atsevišķi. 
Šajā sējumā iekļautais darbu organizēšanas projekts apskata situāciju, kad pils jumta atjaunošanas 

darbu laikā ir pieejama apmeklētājiem, piemēram bibliotēkas lasītājiem. Par skolniekiem, ņemot vērā skolas 
specifiku, jālemj atsevišķi. 

Tā kā atjaunošanas darbus paredzēts veikt ēkai, kas atrodas parka vidū pagasta centrā, tās 
pagalms ir labi pārredzams. Ņemot vērā iepriekš minēto būvuzņēmējam jāievēro darbu kultūra objektā.  

 
Atsevišķus jumta  atjaunošanas darbus iespējams veikt arī ziemas sezonā, taču jāatceras, ka 

nokrišņi darbam radīs papildus sarežģījumus. 
Nav pieļaujama  cinkotā skārda locīšana pie negatīvas temperatūras. 
 
Augstas būvdarbu kvalitātes nodrošināšanai, organizējot būvdarbu iepirkumu, pasūtītāja interesēs 

vēlams pretendenta piedāvājumā iekļaut sekojošu informāciju: 
 1. Restaurācijas darbiem norādīt darbnīcas, kurās tiks veikti restaurācijas darbi. 
 2. Visiem rūpnieciski izgatavojamiem elementiem norādīt ražotnes, kurās tie tiks ražoti. 
 3. Restaurācijas darbiem norādīt iesaistītos restaurācijas speciālistus, pievienojot to sertifikātus 
 (restauratora – meistara, restauratora – vecmeistara kvalifikācijas apliecības). 

Būvapjoms: Atjaunojamajai ēkai ir divi pilni stāvi un zem visas ēkas ir izbūvēts pagraba stāvs.  
 

Apbūves laukums     1033.5 m2  
Ēkas kopējā jumta seguma platība   1428,0 m2  
Virszemes stāvu skaits     2 stāvi 
Paredzamais būvniecības atkritumu daudzums 
(jānodod pārstrādei)     ~195 m3 

 
Vienkāršotā atjaunošana paredzēta pils jumtam. Būvdarbu gaitā saudzēt 2016. gada vasarā atjaunotās 

pils dienvidu fasādei pieguļošās kāpnes ! 



Pelču pils jumta vienkāršota atjaunošana 
Pelčos, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā, LV3322  
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 ĒKAS FASĀDES APLIECINĀJUMA KARTE  

DOP 

 
 
 

II BŪVDARBU ORGANIZĒŠANA 

1.1.1. Sagatavošanās darbi 
1. Līdz būvdarbu sākumam veicami pilnīgi visi organizatoriskie pasākumi, lai būvniecības laikā 

varētu izpildīt visas normatīvajos aktos noteiktās prasības.  
2. Būvlaukums ir norobežojams ar pagaidu žogu. 
3. Ēkas 2. stāvā jānorobežo būvdarbu zonas. Darba zonām jābūt pilnīgi norobežotām – durvīm uz 

tām telpām, kurās notiks būvdarbi jābūt slēgtām. 
4. Jāpastiprina (papildus jāpabalsta) ēkas otrā stāva pārsegumi tajās zonās, virs kurām paredzēta 

pārseguma atjaunošana. Pagaidu pastiprinājuma risinājumi iekļauti būvinženiera Daiņa Šēļa 
izstrādātajā būvprojektā  (skat. lapu DOP-2). 

5. Jāpastiprina (papildus jāpabalsta) ēkas otrā stāva pārsegumi tajās zonās, virs kurām paredzēta 
jumta nesošo konstrukciju atjaunošana. Pagaidu pastiprinājuma risinājumi iekļauti būvinženiera 
Daiņa Šēļa izstrādātajā būvprojektā  (skat. lapu DOP-2). 

6. Būvlaukumā iekārtojams laukums materiālu nokraušanai. Būvlaukuma ofisa konteineru ir 
plānots uzstādīt pie žoga rietumu malā  

Būvlaukuma elektroapgāde. Ārējai apgaismošanai izmantojami 500 W halogēno spuldžu prožektori. 
Būvdarbiem nepieciešamā elektrojauda nodrošināma ar esošo pieslēgumu. 
Ūdensapgāde.  

Būvlaukumā strādnieku vajadzībām jāizvieto pārvietojama ateja. 
7. Būvlaukuma vadības un strādnieku sadzīves telpām pie žoga rietumu malā uzstādāms 

konteiners.  

2.2.1. Sagatavošanās darbu veikšanai 
1. Būvuzņēmējam jāizstrādā vispārceltniecisko darbu veikšanas projekts. 
2. Pirms darbu uzsākšanas (pirms komercpiedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas) būvuzņēmējam 

jāizvērtē, cik lielā apjomā vienlaicīgi būvlaukumā būs nepieciešamas sastatnes. Vienlaicīgi 
nepieciešamo/vēlamo sastatņu apjoms ietekmēs to transporta iespējas (piebraukšana un apgriešanās) 
un līdz ar to arī transporta izmaksas. 

 
NORĀDĪJUMI DARBU VEIKŠANAI, DVP IZSTRĀDEI 

1) Jumta seguma u.c. jumta detaļu demontāžu veikt pa posmiem (fragmentāri). Atsegtajiem fragmentiem 
veicama fotofiksācija, fotofiksācijas materiāli uzrādāmi autoruzraugam, pasūtītājam un būvuzraugam. 

2) Jumta seguma demontāžas laikā visi raksturīgie mezgli (dzegas mezgli, kores mezgli, jumta sateknes 
mezgli, pieslēguma mezgli pie sienām, pie jumta izbūvēm, pie skursteņiem utml.) demontējami 
pakāpeniski, veicot fotofiksāciju. Fotofiksācijas materiāli uzrādāmi autoruzraugam, pasūtītājam un 
būvuzraugam. 

3) Veicot jumta atjaunošanas darbus demontējama esošā zibensaizsardzības sistēma. 
Zibensaizsardzības sistēma atjaunošanas darbu ietvaros uzstādāma no jauna, paredzot jaunus, 
dakstiņu jumta segumam piemērotus stiprinājuma elementus u.c. nepieciešamās (t.sk. montāžas) 
detaļas. 
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4) Uz ēkas jumta esošās antenas utml. elementi demontējami, atjaunošanas darbu rezultātā uzstādāmi 
atpakaļ, darbu apjomos paredzēt visus nepieciešamos stiprinājuma elementus un jebkādus citus 
papildus (t.sk. montāžas) materiālus, kas nodrošina demontēto antenu utml. elementu uzstādīšanu, 
neietekmējot skursteņu, jumta seguma un jumta konstrukciju noturību. 

5) No jauna uzstādāmie skārda elementi (sateknes, teknes, notekas, apmales utml.) izveidojami analogi 
vēsturiskajiem darinājumiem – skatīt zīmējumu lapas Apliecinājuma kartes pielikumā. 

6) Visiem veicamajiem darbiem izstrādājams darbu veikšanas apraksts, norādot: 
a) darbu veikšanas tehnoloģiju, 
b) darbu veikšanas metodes, 
c) darbu veikšanas secību, 
d) lietošanai paredzēto būvmateriālu saderību ar esošajiem būvizstrādājumiem (nepieciešamības 

gadījumā norādot ķīmiskos sastāvus u.c. būtisku informāciju), 
e) atsevišķu būvdetaļu, elementu izgatavošanas tehnoloģiju. 

7) Skursteņu mūrēšanas darbu kvalitātes nodrošināšanai, iesākot skursteņu mūrēšanu, veicama 
atsevišķa parauga (uzmūrēta skursteņa fragmenta) uzrādīšana autoruzraugam, pasūtītājam un 
būvuzraugam. Skursteņa tālāka mūrēšana turpināma pēc paraugfragmenta akceptēšanas no 
autoruzrauga, pasūtītāja un būvuzrauga puses. 

 
2. Pirms būvdarbus uzsākšanas esošās apbūves apstākļos Būvuzņēmējs iezīmē un norobežo bīstamās zonas, 
kuras apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panta 7.punktu 
Ministru kabineta noteikumi Nr.400 ”Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” (spēkā no 
07.09.2002.)  nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis vai iezīmē to robežas. Bīstamo zonu 
noteikšanu veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas. Saskaņā ar būvdarba vadītāja rīkojumu 
tiek veikta būvdarbu veikšanas zonas norobežošana. 

2.2.2. Demontāžas darbi un atgūto materiālu pielietojums 
Ievērojot labas pārvaldības principus, plānots saudzīgi veikt atsevišķus demontāžas darbus ar nolūku atgūtos 
materiālus objektā izmantot atkārtoti. Atkārtoti plānots izmantot : 
Pils jumtam 
1. Visus kvalitatīvos oriģinālos māla dakstiņus. Tie rūpīgi noņemami, attīrāmi un to tehniskais stāvoklis pirms 
atkārtotas izmantošanas pārbaudāms. 
Šī paskaidrojuma raksta autora pieredze ar atkārtoti izmantojamiem dakstiņiem ir dažāda (saimniecības ēka 
Ventspils pils teritorijā, saimniecības ēka Ķirbižu muižas teritorijā), tomēr gadu gaitā izveidojusies pārliecība, ka 
zem atkārtoti izmantojamiem dakstiņiem ir jābūt ļoti kvalitatīvam zemsegumam. Vecie dakstiņi ne vienmēr 
mēdz būt vienādi precīzi pēc formas un tālab tik cieši viens pie otra nepieguļ, kas rada iespējamu sniega 
ieputināšanu zem dakstiņiem. 
Pagaidām nepārbaudītas ir cerības uz esošo dakstiņu kvalitātes pietiekamību (atbilstību) to atkārtotai 
izmantošanai. Daži dakstiņi ir sašķēlusies un nokrituši. Pagaidām dakstiņu sašķelšanās iemesli nav 
noskaidroti, bet aizdomas varētu būt, ka tas noticis traumas rezultātā, piemēram, krītot kādai no betona 
izgatavotai skursteņa dekoratīvās apdares detaļai. Ja citu iemeslu nav, iespējams, ka lielākā daļa dakstiņu būs 
atkārtoti izmantojama. 
Pelču pils gadījumā aizdomas uz oriģinālo dakstiņu kvalitāti, tai skaitā izmēru un formas precizitāti varētu būt 
pamatotas. Ir ziņas, ka dakstiņi tāpat kā apdares ķieģeļi izgatavoti Vācijā. Ķieģeļi ir ļoti precīzi un kvalitatīvi. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=66071
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2. Jumta zemsegumu – koka skaidas. Vietās, kur jumta zemsegumam un zem tā esošajām jumta 
konstrukcijām nav novērojami bojājumi, zemsegumu nav plānots demontēt. Tas saglabājams kā zemsegums 
arī zem jaunā jumta seguma. 
Attiecībā uz atkārtoti izmantojamu zemsegumu šī raksta autoram ir pieredze, kas gūta, atjaunojot Turaidas 
muižas pārvaldnieka veco māju. Vietās, kur jumta segums nebija bojāts, zemsegums bija labi saglabājies un to 
sekmīgi varēja izmantot atkārtoti. Turaidas muižas pārvaldnieka mājas gadījumā nācās tikai pielabot 
zemseguma bojātās vietas.  
Sarežģījumus, atkārtoti izmantojot zemsegumu (saglabājot to nedemontētu), parasti rada jumta konstrukciju 
'nogurums'. Jumta konstrukcijas ir ielīkušas, bet liekot jaunu jumta segumu, nepieciešams radīt gludu plakni, 
kas nodrošinātu maksimāli blīvas atsevišķo dakstiņu saskarsmes vietas. Jumta plaknes nelīdzenumi izlīdzināmi 
ar latojumu. 
Jumta plaknes līmeņošana parasti rada jumta seguma sabiezinājumu, kas arvien redzams pie jumta apakšējās 
malas. Pelču pils jumta gadījumā šis iespējamais sabiezinājums nebūs redzams, jo jumta apakšējo malu pa 
visu jumta perimetru aizsedz lietus ūdeņu rene. 

2.2.3. Būvniecības darbu veikšana 
 

1. Pils jumta nesošo konstrukciju atjaunošanu veikt saskaņā ar SIA “Struņķkrogs” izstrādāto būvprojektu 
(būvinženieris Dainis Šēlis).  

2. Pils jumta seguma nomaiņu veikt saskaņā ar izstrādāto apliecinājuma karti. Jauna jumta seguma 
ieklāšana veicama tikai pēc jumta nesošo konstrukciju remonta.  

3. Jumta nesošo konstrukciju atjaunošanas darbus veikt saskaņā ar atsevišķi izstrādājamu būvprojektu. 
4. Jumta atjaunošanas darbu  veikšanu uzticēt tikai profesionāli augstā līmenī sagatavotiem 

speciālistiem. 
5. Būvdarbu kvalitātes pārbaudi veikt saskaņā ar MK noteikumi Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 7.4. pantu 

“Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole”. 

2.3. Drošības tehnikas noteikumi, darba aizsardzība un ugunsdrošības pasākumi 
1. Būvdarbus uzsākot: 

1.1.  Būvatļaujas saņemšanu fiksē būvdarbu veikšanas žurnālā, veicot tajā pirmo ierakstu. 
1.2.  Ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu tiek norīkots atbildīgais būvdarbu vadītājs par darba 

aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību.  
1.3.  Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas pārliecinās, vai ir apzinātas 

esošās komunikācijas – elektrolīnijas, sakaru un citi gaisa un zemes kabeļi, ūdens un kanalizācijas 
caurules. 
2. Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un ugunsdrošības 

plānam. Ja šajā darbu veikšanas projektā kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais 
būvuzņēmējs darbus organizē/koordinē ievērojot LR  “Darba aizsardzības likumam” (spēkā no 01.01.2002.) un 
tā papildinājumus - MK noteikumi Nr. 660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” (spēkā no 
06.10.2007.), MK noteikumi Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (spēkā no 01.03.2003.) un 
MK noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (spēkā no 01.09.2016.) prasības. 

3. Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, ka tiek izstrādāti konkrētā būvlaukuma iekšējās 
kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumi, ievērojot, kā arī nepārkāpjot Latvijas 
Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus.  

4. Ar izstrādātiem noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus (a/u) un 
būvniecības procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvlaukuma apmeklēšanu. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=26020&rel_doc=on#REL_DOC
http://www.likumi.lv/doc.php?id=53427&rel_doc=on#REL_DOC
http://www.likumi.lv/doc.php?id=71958&rel_doc=on#REL_DOC
http://www.likumi.lv/doc.php?id=84587
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5. Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” (spēkā no 01.04.2009.)  

6. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” 
(spēkā no 01.10.2010.)  prasībām katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai tiek veiktas ievadinstruktāžas. 
Instruktāžu/apmācību veic būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs (katram būvuzņēmējam (a/u) ir nozīmēts 
atbildīgais BV). Būvlaukumā ir visas nepieciešamās instrukcijas un tās atrodas būvlaukuma birojā. 

7. Būvlaukumā tiek iekārtotas un ar informācijas zīmēm apzīmētas – pirmās medicīniskās palīdzības 
sniegšanas vieta/as (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās palīdzības 
izsaukšanai ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības un glābšanas, 
policijas, ātrās medicīniskās palīdzības un citi dienesti). 

8. Tiek ievēroti Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”. 
9. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumu” prasībām būvlaukumā tiek 

izvietotas/uzstādītas/ierīkotas ugunsdzēšanas ierīces. Jāņem vērā, ka būvobjekta ugunsbīstamības līmenis ir 
liels. 

10. Būvlaukuma piebraucamo ceļu, darba vietas, evakuācijas ejas un pieejas darba vietām regulāri tīra, 
uztur kārtībā. 

11. Stingri tiek ievēroti Ministru kabineta noteikumu Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot 
individuālās aizsardzības līdzekļus” (spēkā no 24.08.2002.)  . Šie noteikumi nosaka individuālo aizsardzības 
līdzekļu lietošanu objektā (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas aizsardzībai (aizsargķiveres))  

12. Lietojot darba aprīkojumu, īpaša uzmanība jāpievērš sastatnēm un pastatnēm (saliekamie alumīnija 
tornīši). Tiem obligāti nepieciešama tehniskā dokumentācija.  

13. Visām iekārtām, aprīkojumam un individuālās aizsardzības līdzekļiem jābūt ar CE marķējumam un 
atbilstošiem apzīmējumiem un lietošanas instrukcijām. 

14. Veicami pasākumi saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.66 “Darba aizsardzības prasības 
nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku” prasībām (spēkā no 08.02.2003.). 

15. Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par bīstamajām iekārtām” (spēkā no 11.11.2000.)  , ir jāveic 
uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” (spēkā no 
27.10.1998.)  . Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.  

16. Būvuzņēmējs noteikti organizē darbinieku apmācību/instruē, drošā smagumu celšanā/pārvietošanā 
saskaņā ar MK noteikumiem Nr.344 “Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus” (spēkā no 
10.08.2002.) prasībām.  

17. Būvlaukumā izmantojamās bīstamās ķīmiskās vielas/produkti tiek uzglabāti atbilstoši instrukcijām, 
Bīstamo ķīmisko vielu/produktu drošības datu lapas ir aizpildītas atbilstoši likumam par “Ķīmisko vielu un 
ķīmisko produktu likums” (spēkā no 01.01.1999.) un atrodas būvlaukuma birojā. 
Restaurācijas darbos pielietojamā lineļļa var būt šāda bīstama viela. Nav pieļaujams atstāt objektā bez 
uzraudzības ar lineļļu piesūcinātas lupatas, jo tās mēdz pašaizdegties. 

 
18. Šo darba aizsardzības un ugunsdrošības plānu projekta izpildes laikā var papildināt un mainīt, ja: 

- ir notikušas izmaiņas LR likumdošanā un LR MK notikumos, kas reglamentē minimālās darba 
aizsardzības prasības būvlaukumos un darba vietās; 

- mainās būvobjekta sākotnējais projekts, kas paredz izmaiņas darbu organizācijas plānā; 
- tiek mainīta darbu tehnoloģija (ieviesta savādāka nekā sākotnēji ieplānotā); 
- to ir ieteikušas, darba aizsardzības jautājumos, kompetentas personas un institūcijas 

(piemēram - projekta darba aizsardzības koordinators, Valsts Darba inspekcijas pārstāvis, 
būvuzraudzības birojs, vai viņu pilnvarots būvuzraugs, darba aizsardzības speciālists 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=90020
http://www.likumi.lv/doc.php?id=76541&rel_doc=on#REL_DOC
http://www.likumi.lv/doc.php?id=60592&rel_doc=on#REL_DOC
http://www.likumi.lv/doc.php?id=84587
http://www.likumi.lv/doc.php?id=65619
http://www.vestnesis.lv/wwwraksti/2003/021/B021/PILNS66.DOC
http://www.likumi.lv/doc.php?id=12607
http://www.likumi.lv/doc.php?id=34225
http://www.likumi.lv/doc.php?id=65158
http://www.likumi.lv/doc.php?id=47839
http://www.likumi.lv/doc.php?id=47839
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(kompetents būvniecības jautājumos) u.c. ar šī projekta izpildi saistītās personas un 
institūcijas); 

- visas izmaiņas un papildinājumi, kas saistīti ar šo darba aizsardzības un ugunsdrošības plānu, 
tiek dokumentēti un noformēti kā pielikumi, kuri ir plāna neatņemama sastāvdaļa, un uzglabāti 
atbilstoši LR likumdošanā noteiktā kārtība.  

19. Par šī darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību ievērošanu, īstenošanu un realizēšanu 
atbildīgs ir Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. 

III BŪVDARBU NODOŠANA 
Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam jānovāc visi mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas 

radušies būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas.  
Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā jānotīra un jāsakārto visas ēkas fasādes.   
Sagatavojams visas izpilddokumentācijas saraksts un līgumā noteiktais izpilddokumentācijas komplektu 

skaits nododams Pasūtītājam. 
 
 
 

Izstrādāja: Ināra Caunīte 
LAS sertifikāta Nr. 10-0645 
LMT 29173009 
e-pasts: inaracaunite@gmail.com 

mailto:inaracaunite@gmail.com
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