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Zemes īpašnieku un kadastru numuru saraksts 

Kadastra Nr. Fiziska p./ Juridiska 

p. 

Īpašnieks Vārds Uzvārds, adrese 

62010080032 Fiziska persona Sandra Krafta, Ventspils iela 26, 

Kuldīga, Kuldīgas nov., LV- 3301 

62010080001 Fiziska persona Āris Labševics, Ventspils iela 24, 

Kuldīga, Kuldīgas nov., LV- 3301 

62010080035 Fiziska persona M. Mētelis, Ventspils iela 22, Kuldīga, 

Kuldīgas nov., LV-3301 
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Skaidrojošs apraksts 

1. Ievads 

 

Būvprojekts "Gājēju ietves izbūve Dārza ielas posmā no Vītolu ielas līdz Grants ielai, 

Kuldīgā" izstrādāts pēc Kuldīgas novada pašvaldības pasūtījums izstrādāts pamatojoties uz 2017. 

gada 21. februārī noslēgto uzņēmuma līgumu Nr. 98/2017. 

Būvprojekta risinājumi izstrādāti atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu 

normatīvo aktu prasībām, ievērtējot esošo situāciju.  

Būvprojektu izstrādāja SIA ‘’JOE’’ (būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. 12065). 

Būvprojekta vadītājs Gaidis Beitiņš (LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-01402). Būvniecības veids 

– pārbūve, būvju klasifikators 211210101 – ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu. 

           Kā izejas materiāli būvprojekta izstrādei izmantoti: 

• Projektēšanas uzdevums; 

• SIA “GEO PRO” veiktais topogrāfiskais uzmērījums; 

• Ceļu drošības audita atzinums Nr. 06-AD/16-171 “Transporta un gājēju kustības 

risinājumi Gravas (posmā no Piltenes līdz Ventspils ielai) un Dārza ielā Kuldīgā”; 

• A/S "LATTELECOM" izsniegtie tehniskie noteikumi Nr.37.9-9/33/1125; 

• SIA "KCE" izsniegtie tehniskie noteikumi Nr.2016-57; 

• SIA "KULDĪGAS SILTUMTĪKLI" izsniegtie tehniskie noteikumi Nr.1.7-93; 

• SIA "KULDĪGAS ŪDENS" izsniegtie tehniskie noteikumi Nr.1.8/271; 

• A/S "SADALES TĪKLS" izsniegtie tehniskie noteikumi Nr.7.5/1709; 

• VAS "LATVIJAS VALSTS CEĻI" izsniegtie tehniskie noteikumi Nr.4.4.1-231; 

 

Projekts izstrādāts uz pasūtītāja iesniegta topogrāfiskā plāna.  

Projekta risinājumi izstrādāti atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo 

aktu prasībām, ievērtējot esošo situāciju. 

 

2. Pastāvošās situācijas raksturojums  

 

Projektētais Dārza ielas posms atrodas Kuldīgas pilsētas Ziemeļrietumu daļā. Dārza ielas 

krustojumā ar Grants ielu ar ceļa zīmes uzstādīšanu noteikts dzīvojamās zonas statuss. Ātruma 

samazinājumu rada tikai uzstādītie ātrumvaļņi uz Dārza un Vītolu ielām, kā arī gājēji, lielākoties 

skolēni, kuri ar dzīvojamās zonas tiesībām gājējiem izmanto Dārza ielas posmu līdz Vītolu ielai.  

Esošais ielas posms no Grants ielas līdz Vītolu ielai ir ar 5.5 m platu asfaltbetona 

segumu. Ielas posmā ietvju nav. Iela ir apgaismota.  

Esošā situācijā lietus ūdens savākšana no teritorijas ir risināta ar ūdens novadīšanu esošā 

lietus ūdens kanalizācijā un infiltrāciju apkārtējā gruntī. 

 

3. Vispārīgie norādījumi. 

 

Darba rasējumi izstrādāti pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu un būvniecības zonā 

esošo komunikāciju īpašnieku izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Projekta daļā visi izmēri 

doti metros (m), kritumi procentos (%), ja nav norādītas citas mērvienības. 
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Darbu izpildes gaitā jāievēro drošības tehnikas noteikumi, būvdarbu tehnoloģijas 

noteikumi materiālu izgatavotāju prasības darbu veikšanai, kā arī būvniecības ieceres 

dokumentācijas daļās dotie norādījumi.  

Galvenā būvuzņēmēja pienākums ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visa projekta 

dokumentāciju. Visas atkāpes no projekta, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus 

detalizācijas, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, saskaņojams ar 

būvniecības ieceres dokumentācijas autoru. 

Būvniecības darbus veikt saskaņā ar darba projektu, Latvijas būvnoteikumiem un 

ievērojot dotā objekta tehniskos noteikumus. 

Topogrāfisko uzmērīšanu veica SIA “GEO PRO”. Plāni izstrādāti digitālā sistēmā. 

Uzmērīšana veikta LKS-92TM koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā. Pirms 

būvdarbu uzsākšanas informēt ieinteresēto organizāciju pārstāvjus un saskaņot darbu veikšanu.  

Veicot būvniecību ievērot sekojošo darbu secību:  

1. Trases nospraušana (skatīt lapā TS-03); 

2. Gultnes rakšana (skatīt lapā TS-03; TS-04); 

3. EST tīklu izbūve (skatīt EST daļā); 

4. Pamata un seguma izbūve (skatīt lapā TS-05); 

5. Labiekārtojuma izbūve (skatīt lapā TS-02); 

6. Satiksmes organizācija (skatīt lapā TS-06). 

 

4.Projekta risinājums 

 

Būvprojekta ietvaros paredzēts izbūvēt jaunu bruģakmens seguma ietves konstrukciju, 

Dārza ielas posmā no Vītolu ielas līdz Grants ielai, lai paaugstinātu gājēju drošības un komforta 

līmeni.  

Jauno ietvi paredz tā, lai nodrošinātu autotransporta iebraukšanu pie ietves esošajiem 

zemes īpašniekiem un tā, lai pa ietvi spēj pārvietoties cilvēki ar kustības traucējumiem. 

Pēc pasūtītāja norādījumiem un "Bruģu krāsu un rakstu salikumu koncepcija Kuldīgas 

pilsētai, izņemot vēsturiskās apbūves zonas" veiktas atkāpes no "Ceļu specifikācijām", betona 

bruģakmens ietvei h=5cm. 

Darbi jāsāk ar trases izspraušanu un esošo komunikāciju atšurfēšanu, vietās, kur esošās 

komunikācijas dziļums ir nepietiekams būvdarbus veikt bez mehānisku līdzekļu palīdzības. 

 Projektēto segu eksplikācija: 

Betona bruģakmens segums iebrauktuvēm  (Tips 1): 

• Betona bruģakmens, h=8cm 

• Šķembu 2-8mm izlīdzinošā kārta, h=5cm 

• Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta, h=12cm 

• Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta, h=14cm 

• Salizturīgā kārta, h=40cm 

• Nolīdzināta esošā grunts  

Betona bruģakmens segums ietvēm  (Tips 2): 

• Betona bruģakmens, h=5cm 

• Šķembu 2-8mm izlīdzinošā kārta, h=3cm 

• Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta, h=16cm 

• Salizturīgā kārta, h=min 25cm 

• Nolīdzināta esošā grunts  

•  
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Asfaltbetona segums brauktuvei  (Tips 3): 

• Karstā asfalta dilumkārta AC11surf, h=4cm 

• Karstā asfalta apakškārta AC16base, h=6cm  

• Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta, h=12cm 

• Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta, h=14cm 

• Salizturīgā kārta, h=30cm 

• Nolīdzināta esošā grunts 

Grants segums pieslēguma vietās  (Tips 4): 

• Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta, h=10cm 

• Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta, h=20cm 

• Salizturīgā kārta, h=30cm 

• Nolīdzināta esošā grunts 

Šķērsgriezumi un segas konstrukciju tipi parādīti rasējumā TS-05 „Raksturīgie 

griezumi ar augstuma atzīmēm, segas konstrukcija”. 

 

Veicot darbus jāievēro būvnormatīvu, "Ceļu specifikāciju 2017", standartu un tehnisko 

noteikumu prasības. Būvdarbi veicami sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā. 

 

5. Darbu apraksts. 

1.9. Esošo "ST" kabeļa iečaulošana dalītajā aizsargcaurulē d=110mm, 750N 

Kabeļu iečaulošana ar dalītajā aizsargcaurulē, izbūvē uz esošajiem kabeļiem. Darbi ietver 

darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar aizsargcauruļu 

d=110mm izbūvi uz esošajiem kabeļiem, ieskaitot nepieciešamos zemes darbus, smilts spilvenu, 

brīdinājuma lentas, iespējamo kabeļu padziļināšanu u.c. saistītos darbus, lai esošie kabeļi tiktu 

aizsargāti no būvniecības laikā un projektēto risinājumu radītās transporta slodzes. 

4.10. Sfēriskais spogulis 

Sfērisko spoguli uzstādīt uz cinkota metāla balsta, Balsta darbu apraksts dots “Ceļu 

specifikācijās 2017” izvietojumu skatīt rasējuma lapā TS-01 „ Ģenerālplāns ar 

inženierkomunikācijām un satiksmes organizāciju”. 

6. Labiekārtošana. 

Teritorijas labiekārtošanā paredzēta zāliena ierīkošana, kā arī būvdarbu skartās teritorijas 

sakārtošana, nosedzot ar augu zemi un apsējot ar zālāja sēklām. Zālāja ierīkošanai nepieciešams 

izmantot būvdarbos iegūto augu zemi, ja būvdarbos iegūtā augu zeme ir mazāk nekā 

nepieciešams labiekārtošanai, tad būvuzņēmējam nepieciešams to sagādāt no tuvāko apkārtņu 

ieguves vietām. 

Veicot labiekārtošanu nepieciešams veikt esošo aku līmeņošanu, aku tīrīšanu un  

remontu, kas ietver vecā tipa lūkas nomaiņu pret jaunā tipa, betonu riņķu nomaiņu.  

 

7. Prasības dabas aizsardzībai. 

 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības 

likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtnes piesārņošana. 

Būvuzņēmējam ir jālieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu 

blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. 
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Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju utt., 

kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, 

autobraucējiem utt.  

Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai netraucētu tuvējo 

māju iedzīvotājus.  

Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan 

ar būvuzraugu, gan ar vietējas varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai 

izgāztuvi, kas saskaņota ar rajona Vides aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem. 

Būvdarbos izmantojamos ceļa būvmateriālus - smilts, šķembas, asfalts u.c. paredzēts 

piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām, uzrādot pielietojamo 

materiālu sertifikātus un laboratoriju pārbaužu protokolus, dokumentus pirms darbu uzsākšanas 

nepieciešams saskaņot ar būvuzraugu, kā arī ar vietējās varas pārstāvjiem. 

 Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no 

būvgružiem, pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama 

zemes īpašniekam un lietotājiem. 

 

8. Drošības tehnika un darba aizsardzība. 

 

Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs būvuzņēmējs. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt Darba aizsardzības plānu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 

372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”.  

Būvniecības laukumā visas būvniecības laikā jāatrodas darba aizsardzības žurnālam, par 

kura aizpildīšanu ir atbildīgs būvuzņēmējs. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvdarbu vadītājam ir 

jāveic savu darbinieku instruēšanu par darba aizsardzības noteikumiem. Būvlaukumā visām 

būvniecībā iesaistītajām personām obligāti jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi (atstarojošās 

vestes, aizsargbrilles, cimdi, zābaki, ķiveres, u.c.). 

 

9. Būvdarbu organizācija. 

  

Būvdarbi būvobjektā jāveic sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā saskaņā ar šo būvprojektu 

un būvatļaujas nosacījumiem, ievērojot darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas 

un darba vietu iekārtošanas prasības. 

Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas un jāpieaicina to 

pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo komunikāciju atrašanās vietas un dziļumus. 

Būvdarbi veicami atbilstoši darbu daudzumu sarakstiem, ievērojot Latvijas būvnormatīvu, 

"Ceļu specifikāciju 2017" un projekta ietvaros izstrādāto specifikāciju un citu normatīvo aktu 

prasības.  

Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie 

materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama 

galveno būvdarbu veikšana pilnā apjomā, atbilstoši tehnoloģijai un spēkā esošajiem 

normatīviem. 
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10. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. 

 

Būvdarbu laikā, veicot ietve izbūves darbus, būvuzņēmējam jāizpilda MK noteikumu 

Nr.421 ”Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” un “Ceļu Specifikācijas 2017” 

prasības. 

Darba vietas aprīkošanu ar tehniskajiem līdzekļiem nodrošina persona, kas veic ceļu 

būvniecības, remonta, kā arī citus darbus uz ceļiem, to saskaņojot ar ceļa pārvaldītāju un valsts 

akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi”. 

 

Būvprojekta skaidrojošo aprakstu, būvdarbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar izsniegtajiem 

tehniskajiem noteikumiem un grafisko daļu. 

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas 

projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto 

materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski ekvivalentiem vai labākiem materiāliem. 

 

Izstrādāja                                                                                               I.Avdeviča 
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Ietves punktu nospraušanas saraksts 

 

Nr.p.k. 
Koordinātes 

X(N) ziemeļi Y(E) austrumi 

1 316316.6229 376132.5534 

2 316314.1064 376133.1754 

3 316304.9959 376144.6378 

4 316294.8394 376157.4616 

5 316284.936 376169.9555 

6 316277.4458 376179.4146 

7 316274.3791 376183.2873 

8 316258.4603 376203.3877 

9 316248.2614 376216.2657 

10 316237.9435 376229.294 

11 316234.4444 376233.8768 

12 316230.5021 376239.0397 

13 316224.6926 376246.6483 

14 316222.8263 376251.0928 

15 316223.3639 376255.8852 

16 316224.2687 376258.245 

17 316278.7305 376180.3373 

18 316275.5784 376184.3179 

19 316259.4985 376204.6217 

20 316257.4074 376207.2621 

21 316252.6178 376213.31 

22 316249.4504 376217.3094 

23 316235.6014 376234.9659 

24 316231.8425 376239.8651 
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 TS-01 Vispārīgie rādītāji 
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 TS-02 Ģenerālplāns 
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 TS-03 Izbūves plāns 
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 TS-2-2 Garenprofils 
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TS-3-1 Raksturīgiegriezumi ar augstuma atzīmēm 
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SATIKSMES ORGANIZ. SHĒMA 
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Būvdarbu apjomi  

 
Objekta nosaukums :“Gājēju ietves izbūve Dārza ielas posmā no Vītolu ielas līdz Grants 

ielai, Kuldīgā”  

 

Būves nosaukums: Ietves izbūve 

Objekta adrese : Dārza ielas posmā no Vītolu ielas līdz Grants ielai, Kuldīga 

Pasūtījuma Nr.: 98/2017   

 

     
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz TS daļas rasējumiem 

Nr.pk. Nr.CS 

2017 
Darba nosaukums Mērvienība 

Darbu 

daudzums 

1 

 

2 3 4 

1 1 Sagatavošanas darbi 

  1.1 7.3 Būvtāfeles uzstādīšana gb. 1.00 

1.2 3.1 Trases uzmērīšana un nospraušana gb. 1.00 

1.3 2.2 Būvlaukuma ierīkošana kpl. 1.00 

1.4 7.3 Ceļa zīmju demontāža gb. 9.00 

1.5 3.2 
Esošo apmaļu nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja 

atbērtni 
m 16.00 

1.6 3.3 Esošā asfalta seguma virskārtas nojaukšana frēzējot, 

hvid=4cm,aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni 
m² 88.00 

1.7 3.3 Esošā asfalta seguma nojaukšana frēzējot, aizvedot uz 

būvuzņēmēja atbērtni 
m² 160.00 

1.8 3.4 

Esošo aku lūku regulēšana, ja būvniecības laikā tiek 

konstatēts ka tās nav apmierinošā stāvoklī paredzēt 

nomaiņu(iekļaujot visus nepieciešamos palīgmateriālus 

uzstādīšanai un pievienošanai) 

gb. 4.00 

1.9 
Skaidr. 

apraksts 

Esošo "ST" kabeļa iečaulošana dalītajā aizsargcaurulē 

∅110mm, 750N 
m 5.30 

2 
 

Zemes darbi 

  
2.1 4.4 Augu zemes norakšana hvid=0,3 m; vēlākai iestrādei m³ 96.00 

2.2 4.2 

Nederīgas grunts/šķembu norakšana ietves, ietves nomales, 

ceļa nomales, konstrukcijas izbūvei, aizvedot uz 

būvuzņēmēja atbertni 

m³ 79.00 

3 
 

Segas izbūve,  konstrukcijas 
  

3.1 7.2 
Betona ietves apmaļu 100.20.8 uzstādīšana uz betona 

C30/37 un nesaistīta minerālmateriāla 0/45 pamatnes 
m 143.00 

3.2 7.2 

Ceļa betona apmaļu 100.30.15, slīpās, pazeminātās un R 

versijas uzstādīšana uz betona C30/37 pamatnes un 

nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamatnes 

m 174.00 

  

Betona bruģakmens ietves segas konstrukcijas izbūve 

  3.3 5.1 Salizturīgās kārtas izbūve, h=25cm m³ 93.00 

3.4 5.2 Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta, h=16cm m² 184.00 
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3.5 5.5 Izlīdzinošās starpkārtas izbūve  3cm biezumā m² 199.00 

3.6 5.5 Balts betona bruģakmens (PRIZMA5), h=5cm m² 197.00 

3.7 5.5 Dzeltenas krāsas betona bruģakmens joslas ar izteiktu 

izciļņu tekstūru izbūve pirms gājēju pārejas, TAKTIL 1,  
m² 

2.00 

  

Betona bruģakmens iebrauktuvju segas konstrukcijas 

izbūve 

  
3.8 5.1 Salizturīgās kārtas izbūve, h=30cm m³ 30.00 

3.9 
5.2 

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta, 

h=14cm 
m² 43.00 

3.10 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta, 

h=12cm 
m² 

43.00 

3.11 5.5 Izlīdzinošās starpkārtas izbūve 5cm biezumā m² 43.00 

3.12 5.5 Balts betona bruģakmens (PRIZMA8), h=8cm m² 43.00 

  

Asfalta segas pieslēguma vietas konstrukcijas izbūve 

  3.13 5.1 Salizturīgās kārtas izbūve, h=30cm m³ 22.00 

3.14 
5.2 

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta, 

h=14cm 
m² 72.00 

3.15 
5.2 

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta, 

h=12cm 
m² 72.00 

3.16 6.2 Karstā asfalta AC16base izbūve 6cm biezumā m² 72.00 

3.17 6.2 
Karstā asfalta AC11surf izbūve 4cm biezumā, savienojumu 

vietas apstrādāt ar bitumena mastiku 
m² 143.00 

  

Betona bruģakmens pieslēguma vietas konstrukcijas 

izbūve   

3.18 5.1 Salizturīgās kārtas izbūve, h=30cm m³ 4.00 

3.19 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta, 

h=14cm 
m² 11.00 

3.20 5.5 
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta, 

h=12cm 
m² 11.00 

3.21 5.5 Izlīdzinošās starpkārtas izbūve 5cm biezumā m² 11.00 

3.22 5.5 Pelēks betona bruģakmens (PRIZMA8), h=8cm m² 21.00 

  Grants segas konstrukcijas izbūve   

3.23 5.1 Salizturīgās kārtas izbūve, h=30cm m² 4.00 

3.24 5.2 Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta, h=10cm m² 13.00 

3.25 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta, 

h=20cm 
m² 13.00 

4 
 

Satiksmes organizēšana, aprīkojums 
  

4.1 2.3 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā kpl. 1.00 

4.2 7.3 Ceļa zīmju cinkotu metāla balstu uzstādīšana gb. 10.00 

4.3 7.3 Esošo ceļa zīmju pārcelšana (Nr.534, 533, 326) gb. 3.00 

4.4 7.3 Ceļa zīmju uzstādīšana:   
4.5 7.3 Priekšrocības ceļa zīmju uzstādīšana (Nr.206) gb. 1.00 

4.6 7.3 Aizlieguma ceļa zīmju uzstādīšana Nr.301, 326 gb. 2.00 

4.7 7.3 Rīkojuma ceļa zīmju uzstādīšana Nr.401 (2x) gb. 2.00 

4.8 7.3 Norādījuma ceļa zīmju uzstādīšana Nr.501, 502, 504,  gb. 3.00 

4.9 7.3 Papildzīmju uzstādīšana Nr.816 gb. 1.00 
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4.10 
Skaidr. 

apraksts 
Sfēriskais spogulis gb. 1.00 

5 
 

Labiekārtošana 
  

5.1 4.6 Zāliena veidošana, izmantojot būvdarbos iegūto augu zemi, 

apsējot ar daudzgadīga zālāja sēklu maisījumu 
m² 111.00 

6 
 

Nobeiguma darbi 
  

6.1 10.1 
Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, 

izpilddokumentācijas sagatavošana 
kpl. 1.00 

     

     
Galvenos būvdarbu apjomus sastādīja : I.Avdeviča /____________________/ 

     

     
Galvenos būvdarbu apjomus pārbaudīja : I.Leināte /____________________/ 

     

     

      Piezīmes: 

   
* Ielas būvdarbu izpildē ievērot "Ceļu specifikācijas 2017" prasības. 

* Būvuzņēmējam jāievērtē galveno darbu daudzumu kopsavilkumā minēto darbu veikšanai nepieciešamie 

materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nav iespējama galveno būvdarbu 

tehnoloģiski pareiza izpilde pēc spēkā esošajiem normatīviem. 

*Konstruktīvo kārtu apjomi kubikmetros (m3) uzrādīti blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē pievesto 

materiālu daudzums, ņemot vērā sablīvējuma koeficientu. 

*Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. 

  
* Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā. 

  *Saskaņojot ar Pasūtītāju , ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot 

analogas kvalitātes  

 
citu ražotāju izstrādājumus. 

  
*Visi objektā demontējamie materiāli, gruntis un citas atkārtoti izmantojamās izejvielas ir iespējams izmantot 

atkārtoti objektā, ja tās atbilst tehniskajām prasībām un specifikācijām, par to informējot Pasūtītāju. 
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Darbu organizācijas projekts 

1. Vispārīgie norādījumi 

 

Darbu organizācijas projekts (DOP) objektam: "Gājēju ietves izbūve Dārza ielas posmā no 

Vītolu ielas līdz Grants ielai, Kuldīgā"  izstrādāts, pamatojoties uz projektēšanas materiāliem, 

objekta apsekošanu un tehniskajiem noteikumiem.  

 

Detalizēta būvdarbu veikšanas un satiksmes organizācijas shēmas ir jāizstrādā darbu 

veicējam (būvniekam) Darbu veikšanas projektā. 

 

Par darba aizsardzību būvlaukumā atbildīgs ir galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu 

vadītājs, par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie būvdarbu vadītāji. 

 

Objekta ģeogrāfiskais novietojums:  

Dārza iela, Kuldīga, Kuldīgas novads 

 

 
 

 1. attēls. Būvobjekts (sarkanā līnija - objekta atrašanās vieta) 

 Materiāla krautnes, pagaidu būves un tehnikas novietnes izvietojumu precizēt uz vietas, 

tās saskaņot ar pasūtītāja pārstāvi. 

 

Darbu organizēšanas projekts ir pamats darbu veikšanas projekta izstrādāšanai. Būvdarbu 

sagatavošana uzsākama tikai pēc būvatļaujas saņemšanas. 
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Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visi komunikāciju īpašnieki, kuri ir saskaņojuši tehnisko 

projektu. Uzsākot būvdarbus, noteiktā kārtībā ir jāpieaicina visu ieinteresēto organizāciju 

pārstāvji, kā arī jāizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu prasības. Jāinformē 

pieguļošo zemju īpašnieki par būvdarbu uzsākšanu un paredzētajiem demontāžas darbiem, kas 

varētu attiekties uz to īpašumu.  

Visā būves laikā jānodrošina iedzīvotāju piekļūšana vajadzīgajiem objektiem. Izstrādātā 

grunts jāved uz atbērtni. Būvbedres jāaprīko ar attiecīgām ceļa zīmēm.   Būvuzņēmējs atbild 

par satiksmes organizāciju, darba vietas aprīkošanu būvdarbu laikā un par darba drošības 

noteikumu ievērošanu būvobjektā. Visi satiksmes organizēšanas līdzekļi, darbavietu aprīkojuma 

tehniskie līdzekļi, brīdinājuma ierīces un norobežojušie elementi jāuzstāda atbilstoši LR MK 

noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošana uz ceļiem” (Nr.421, 02.10.2001.). 

Darba vietas aprīkojuma shēmām jābūt saskaņotām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.   

Veicot būvdarbus, visos posmos ir nepieciešams veikt instrumentālu pārbaudi. 

Nepieciešamā augstuma mērījumu klase H3 (pēc LBN 305 – 15 prasībām). Nepieciešamā plāna 

stāvokļa mērījumu klase P3 (pēc LBN 305 – 15 prasībām).   

 

2. Darba aizsardzības pasākumi 

 
Būvdarbi jāveic saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.92 (01.03.2003) "Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un citiem spēkā esošajiem drošības tehnikas, darba 

aizsardzības un ugunsdrošības nolikumiem un instrukcijām.   

Darba vides uzraudzība jāveic nepārtraukti visa procesa laikā. Par darba aizsardzību un 

ugunsdrošību būvlaukumā atbild atbildīgais darbu vadītājs.  

Veicot būvdarbus, būvuzņēmējam jāņem vērā Darba aizsardzības likumā noteiktos darba 

aizsardzības vispārīgos principus. Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un iekārtu 

izvietošanas zonas, jāņem vērā nepieciešamību brīvi piekļūt katrai darba vietai, dažādu materiālu 

izmantošanas apstākļiem un krautnes vietām u.tml.  

Materiāliem, iekārtām un jebkurām sastāvdaļām, kas, atrodoties kustībā, var radīt risku 

nodarbināto drošībai un veselībai, jābūt stabilām un drošām. Jāierobežo piekļūšana virsmām, kas 

veidotas no neizturīgiem materiāliem, piekļuve tām nav atļauta bez atbilstoša aprīkojuma vai 

palīglīdzekļiem, kas ļauj veikt darbu droši.  

Būvdarbi ir jāveic, ņemot vērā modernās tehnoloģijas un kompleksās mehanizācijas prasības 

būvdarbu un montāžas darbu veikšanai.    

 

3. Sagatavošanas posms 

 
Sagatavošanas posmā iekļauti sekojoši darba veidi:   

 

1) Objekta uzmērīšana un nospraušana;  

 

2) Krautnes un tehnikas novietnes sagatavošana.    

 

4. Galvenais posms 

 
1. Trases nospraušana (skatīt lapā TS-03); 

2. Gultnes rakšana (skatīt lapā TS-03; TS-04); 

3. EST tīklu izbūve (skatīt EST daļā); 

4. Pamata un seguma izbūve (skatīt lapā TS-05);  
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5. Labiekārtojuma izbūve (skatīt lapā TS-02); 

6. Satiksmes organizācija (skatīt lapā TS-06). 

 

5.Darbu kalendārais plāns 

 
Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns jāizstrādā Būvniekam darbu veikšanas projektā. 

Būvniekam ir zināms ar kādiem mehānismiem, un mašīnām tiks veikti darbi, kā arī cik 

darbaspēka paredzēts iesaistīt.  Būvuzņēmējam, izstrādājot darbu izpildes grafiku, detāli 

jāizstrādā shēmas par konkrētu ielu posmu slēgšanu vai daļēju slēgšanu, šo shēmu saskaņojot ar 

pašvaldību. Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns pievienojams pie būvuzņēmēja būvdarbu 

līguma. 

 

6. Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā 
 

Satiksmes organizēšanas shēmas jāizstrādā būvdarbu veicējam DVP ietvaros saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr.421. Ja rakšanas darbi saistīti ar transporta kustības izmaiņām (satiksme tiek 

novirzīta pa citu maršrutu), tad izpildītājam ne mazāk kā 5 dienas pirms darbu uzsākšanas par 

transporta kustības izmaiņām jāpublicē sludinājums Kuldīgas novada avīzē. Par transporta 

kustības novirzīšanu izpildītājs informē ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, ceļu policiju, 

neatliekamās medicīniskās palīdzības staciju un citas institūcijas, kuru darbība tiks traucēta. 

Pagaidu apvedceļus  aprīko ar nepieciešamām ceļa zīmēm, uztur un slēdz izpildītājs. Veicot 

rakšanas darbus, izpildītājam jānodrošina droša gājēju un transporta pārvietošanās un 

transportlīdzekļu iebraukšana pagalmā. Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt transporta piekļuvi 

posma robežās esošajām ēkām.  

 

Šis veicamo darbu sadalījums posmos ir rekomendējošs un var tikt mainīts DVP un 

Satiksmes organizācijas projekta izstrādes un saskaņošanas laikā.    

 

7. Darbu veikšanas metodes un kvalitātes kontroles nodrošināšana 

 

Būvniecības darbi tiek veikti saskaņā ar tradicionālajām tehnoloģijām. Kvalitātes kontroli 

veikt saskaņā ar tehniskā projekta prasībām, Ceļu specifikācijām 2017, saskaņā ar konstrukciju 

un materiālu izgatavotāju firmu prasībām.  

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu. 

Nav pieļaujama sekojošo veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav 

sastādījuši un darbu veikšanas vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. Ja 

būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto aktu 

bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes 

pārbaude un sastādāms attiecīgs akts. 

 

8.Vispārējie drošības tehnikas noteiktumi 

 
Pirms darbu sākšanas obligāti jāsaskaņo savstarpēji veicamie darbi. Ja tiek atraktas 

topogrāfiskajā plāna neuzrādītas komunikācijas, darbi nekavējoties jāpārtrauc un jāsazinās ar 

pārstāvošajiem dienestiem.  
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Būvlaukuma bīstamās zonas un transporta kustības zonas ir jānodrošina ar uzrakstiem, 

brīdinājuma zīmēm un signāliem.   

Diennakts tumšajā laikā ir pieļaujama būvniecības darbu veikšana pie darba vietu mākslīgā 

apgaismojuma, kas atbilst sanitāri tehnisko normu prasībām.    

 

9. Vides aizsardzības pasākumi 

 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Vides aizsardzības 

likumu un noteikumu izpildi visā būvniecības laikā. Jālieto tādas metodes, kas nepiesārņo zemi, 

ūdeni un gaisu blakus teritorijām. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo 

trokšņa, smaku un vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā. 

Būvniecības laikā nedrīkst pieļaut nekādu videi bīstamu vielu noplūdi dabā, gruntsūdeņu 

saindēšanu ar kaitīgām vielām. Ja noplūde ir notikusi, jāveic visi iespējamie pasākumi 

negadījuma seku likvidēšanai, lai samazinātu videi radušos piesārņojumu.   

Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana ar naftas produktiem no celtniecības tehnikas; 

atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam. 

 

11. Materiāli, kuri atrodas būvobjektā 

 

Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu uzglabāšanu un 

aizsardzību būvobjektā līguma darbu izpildes laikā. Visas smiltis, kūdra, akmeņi, kokmateriāli, 

caurules, kabeļi, iekārtas vai citi materiāli, kas iegūti rakšanas darbos, tīrot būvobjektu un 

noņemot augsnes virsējo kārtu, kā arī citi materiāli pieder pasūtītājam. Tos nedrīkst izvest no 

būvlaukuma bez pasūtītāja piekrišanas. Būvuzņēmējs darbu veikšanai drīkst izmantot ikvienu no 

minētajiem materiāliem, kas iegūti rakšanas darbos līguma ietvaros un kurus pasūtītājs atzinis 

par derīgiem izmantošanai darbos. Izdevumi par visu materiālu izvešanu, kas netiek izmantoti 

darbos, jāiekļauj būvuzņēmēja likmēs.  

 

11.Būvdarbu pabeigšana un objekta sakārtošana 

 
Būvuzņēmējam jānovāc visas pagaidu būves, mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas 

radušies būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas, jāsakārto visas 

ieseguma virsmas, laukumi, zālāji. Objekts jāatstāj sakopts un tīrs. Būvniecības darbu beigās, 

pirms objekta nodošanas ekspluatācijā, jānotīra un jāsakārto atbalsta sienas un citas 

norobežojošās konstrukcijas, ja tādas bijušas. Visiem mehānismiem, santehniskajām ietaisēm un 

citām uzstādītajām konstrukcijām, ierīcēm un iekārtām jādarbojas atbilstoši tehniskajām 

prasībām. 
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12.Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai 

pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā, 

izmantošanas nosacījumi. 

 
Ņemot vērā būves raksturu, funkcijas un veicamo darbus, būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu 

pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā ir pieļaujama būves izmantošana ievērojot 

sekojošus nosacījumus: 

1. Satiksmes organizācijai būvdarbu laikā:  

1.1. Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsmu, tai skaitā arī smago 

transporta līdzekļu brīva kustība, atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām un jāizstrādā 

kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes 

regulēšanu. Būvuzņēmējs var individuāli izstrādāt satiksmes organizācijas būvdarbu laikā 

shēmas.  

1.2. Darba vietas aprīkošana ar pagaidu tehniskajiem līdzekļiem jāsaskaņo pasūtītāju un 

valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi".  

1.3. Visā būvdarbu veikšanas laikā, līdz būves nodošanai ekspluatācijā, jānodrošina 

nepārtraukta, nepārprotama un droša satiksmes organizācija;  

1.4. Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt būvniecības posmam pieguļošajās teritorijās, 

kā arī jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības;  

1.5. Visā būvniecības posmā būvuzņēmējam jāatrisina ne tikai ar transportu, bet arī ar gājēju 

kustību saistītie jautājumi un jāizstrādā shēmas atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām.  

1.6. Satiksmes organizēšana veicama pa brauktuves esošo segumu ievērojot 2. un 3. punktā 

dotajiem norādījumiem.  

2. Brauktuves esošā seguma izmantošanai būvdarbu laikā:  

2.1. Būvuzņēmējam jāizvērtē papildus satiksmes negatīvā ietekme uz esošās brauktuves 

seguma stāvokli būvniecības laikā un jāveic pasākumi seguma kvalitātes un funkcionēt spējas 

nodrošināšanai gan pirms, gan pēc būvdarbiem. Nepieciešamības gadījumā jāparedz seguma 

uzlabošanas, kā arī citi nepieciešamie pasākumi, lai ekspluatācijas laikā netiktu pasliktināts esošā 

seguma tehniskais stāvoklis (tai skaitā to brauktuvju segumiem, ko paredzēts izmantot, kā 

apbraucamos ceļus);  

2.2. Būvuzņēmējam jāizvērtē papildus negatīvā ietekme no nelabvēlīgajiem laikapstākļiem. 

Veicot darbus iepriekšminētajos apstākļos jāveic pasākumi seguma kvalitātes un funkcionēt 

spējas nodrošināšanai gan pirms, gan pēc būvdarbiem, nepieļaujot seguma sākotnējā stāvokļa 

pasliktināšanos (tai skaitā to brauktuvju segumiem, ko paredzēts izmantot, kā apbraucamos 

ceļus).  

3. Būves izmantošana būvdarbu laikā:  

3.1. Visi būvdarbi veicami, nepārtraucot būves pamatfunkciju. Būve ir izmantojama 

būvdarbu laikā, atbilstoši veicamo darbu raksturam, plānojot un organizējot satiksmi pa esošo 

segumu vai pagaidu apvedceļiem.  

3.2. Būvniecības laikā būvdarbus veikt pēc būvprojekta vispārīgajā daļā norādītās secības, to 

precizējot Darbu veikšanas projekta izstrādes laikā.  

4. Vispārīgie norādījumi būves izmantošanai būvdarbu laikā:  

4.1. Visi satiksmes organizācijas un darba vietas tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā 

vienu dienu pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas.  
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4.2. Būvdarbi tiek veikti, nepārtraucot satiksmi. Nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes 

īpašumiem būvdarbu laikā.  

4.3. Būvniecības objektā teritorijā novietotās būves un iecirkņi nedrīkst traucēt transporta 

piekļuvi privātīpašumiem.  

4.4. Situācijās, kad atsevišķu darbu veikšanas laikā nav iespējams nodrošināt 

piekļuvi privātīpašumiem, pirms minēto darbu uzsākšanas, plānotās darbības saskaņot ar 

pasūtītāju un privātīpašumu īpašniekiem, kam būs liegta vai ierobežota piekļuve savam 

īpašumam.  

4.5. Nepieciešamības gadījumā var izmantot privātīpašumu teritoriju, pirms tam rakstiski 

vienojoties ar īpašniekiem par zemes nomas noteikumiem. 

 

13.Būvniecības ilgums un būvobjekta nodošana ekspluatācijā 

 
Būvniecības ilgumu nosaka pasūtītājs, vienojoties ar būvuzņēmēju. Izvērstu būvdarbu 

kalendāro grafiku sastāda būvuzņēmējs darbu veikšanas projektā.  

Būvi pieņem ekspluatācijā, ja tā ir uzbūvēta atbilstoši būvatļaujas nosacījumiem institūcijās. 

Būves pieņemšanu ekspluatācijā ierosina pasūtītājs, iesniedzot būvvaldē speciālajos 

būvnoteikumos noteiktos dokumentus. 

 

 

 

 

Sastādīja :                                                               I.Avdeviča 
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Topogrāfija 



  

Gājēju ietves izbūve Dārza ielas posmā no Vītolu ielas līdz Grants ielai, Kuldīgā 82 

 

 


