
Nr.pk.
Nr.CS 

2017
Darba nosaukums Mērvienība Darbu daudzums

1 2 3 4

1 1 Sagatavošanas darbi

1.1 7.3 Būvtāfeles uzstādīšana gb. 1.00

1.2 3.1 Trases uzmērīšana un nospraušana gb. 1.00

1.3 2.2 Būvlaukuma ierīkošana kpl. 1.00

1.4 7.3 Ceļa zīmju demontāža gb. 9.00

1.5 3.2 Esošo apmaļu nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni m 16.00

1.6 3.3
Esošā asfalta seguma virskārtas nojaukšana frēzējot, hvid=4cm,aizvedot uz 

būvuzņēmēja atbērtni
m² 88.00

1.7 3.3
Esošā asfalta seguma nojaukšana frēzējot, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni

m² 160.00

1.8 3.4

Esošo aku lūku regulēšana, ja būvniecības laikā tiek konstatēts ka tās nav 

apmierinošā stāvoklī paredzēt nomaiņu(iekļaujot visus nepieciešamos 

palīgmateriālus uzstādīšanai un pievienošanai)

gb. 3.00

1.9
Skaidr. 

apraksts
Esošo "ST" kabeļa iečaulošana dalītajā aizsargcaurulē ∅110mm, 750N m 5.30

2 Zemes darbi

2.1 4.4 Augu zemes norakšana hvid=0,3 m; vēlākai iestrādei m³ 96.00

2.2 4.2
Nederīgas grunts/šķembu norakšana ietves, ietves nomales, ceļa nomales, 

konstrukcijas izbūvei, aizvedot uz būvuzņemēja atbertni
m³ 79.00

3 Segas izbūve,  konstrukcijas

3.1 7.2
Betona ietves apmaļu 100.20.8 uzstādīšana uz betona C30/37 un nesaistīta 

minerālmateriāla 0/45 pmatnes
m 143.00

3.2 7.2
Ceļa betona apmaļu 100.30.15, slīpās, pazeminātās un R versijas uzstādīšana uz 

betona C30/37 pamatnes un nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamatnes
m 174.00

Betona bruģakmens ietves segas konstrukcijas izbūve

3.3 5.1 Salizturīgās kārtas izbūve, h=25cm m³ 93.00

3.4 5.2 Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta, h=16cm m² 184.00

3.5 5.5 Izlīdzinošās starpkārtas izbūve  3cm biezumā m² 199.00

3.6 5.5 Balts betona bruģakmens (PRIZMA5), h=5cm m² 197.00

5.5
Dzeltenas krāsas betona bruģakmens joslas ar izteiktu izciļņu tekstūru izbūve 

pirms gājēju pārejas, TAKTIL 1, 
m²

2.00

Betona bruģakmens iebrauktuvju segas konstrukcijas izbūve

3.7 5.1 Salizturīgās kārtas izbūve, h=30cm m³ 30.00

3.8 5.2 Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta, h=14cm m² 43.00
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3.9 5.2 Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā vieskārta, h=12cm m² 43.00

3.10 5.5 Izlīdzinošās starpkārtas izbūve 5cm biezumā m² 43.00

3.11 5.5 Balts betona bruģakmens (PRIZMA8), h=8cm m² 43.00

Asfalta segas pieslēguma vietas konstrukcijas izbūve

3.12 5.1 Salizturīgās kārtas izbūve, h=30cm m³ 22.00

3.13 5.2 Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta, h=14cm m² 72.00

3.14 5.2 Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā vieskārta, h=12cm m² 72.00

3.15 6.2 Karstā asfalta AC16base izbūve 6cm biezumā m² 72.00

3.16 6.2
Karstā asfalta AC11surf izbūve 4cm biezumā, savienojumu vietas apstrādāt ar 

bitumena mastiku
m² 143.00

Betona bruģakmens pieslēguma vietas konstrukcijas izbūve

5.1 Salizturīgās kārtas izbūve, h=30cm m³ 4.00

5.2 Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta, h=14cm m² 11.00

5.5 Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā vieskārta, h=12cm m² 11.00

5.5 Izlīdzinošās starpkārtas izbūve 5cm biezumā m² 11.00

5.5 Pelēks betona bruģakmens (PRIZMA8), h=8cm m² 21.00

Grants segas konstrukcijas izbūve

3.17 5.1 Salizturīgās kārtas izbūve, h=30cm m² 4.00

3.18 5.2 Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta, h=10cm m² 13.00

3.19 5.2 Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta, h=20cm m² 13.00

4 Satiksmes organizēšana, aprīkojums

4.1 2.3 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā kpl. 1.00

4.2 7.3 Ceļa zīmju cinkotu metāla balstu uzstādīšana gb. 10.00

4.3 7.3 Esošo ceļa zīmju pārcelšana (Nr.534, 533, 326) gb. 3.00

4.4 7.3 Ceļa zīmju uzstādīšana:

4.5 7.3 Priekšrocības ceļa zīmju uzstādīšana (Nr.206) gb. 1.00

4.6 7.3 Aizlieguma ceļa zīmju uzstādīšana Nr.301, 326 gb. 2.00

4.7 7.3 Rīkojuma ceļa zīmju uzstādīšana Nr.401 (2x) gb. 2.00

4.8 7.3 Norādījuma ceļa zīmju uzstādīšana Nr.501, 502, 504, gb. 3.00

4.9 7.3 Papildzīmju uzstādīšana Nr.816 gb. 1.00

4.10
Skaidr. 

apraksts
Sfēriskais spogulis gb. 1.00

5 Labiekārtošana

5.1 4.6
Zāliena veidošana, izmantojot būvdarbos iegūto augu zemi, apsējot ar 

daudzgadīga zālāja sēklu maisījumu
m² 111.00

6 Nobeiguma darbi

6.1 10.1 Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, izpildokumentācijas sagatavošana kpl. 1.00

Galvenos būvdarbu apjomus sastādīja : I.Avdeviča /____________________/

Galvenos būvdarbu apjomus pārbaudīja : I.Leināte /____________________/

 Piezīmes:

*Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām.

* Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā.

*Saskaņojot ar Pasūtītāju , ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes 

citu ražotāju izstrādājumus.

* Ielas būvdarbu izpildē ievērot "Ceļu specifikācijas 2017" prasības.

* Būvuzņēmējam jāievērtē galveno darbu daudzumu kopsavilkumā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav 

minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nav iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza izpilde pēc spēkā esošajiem normatīviem.

*Konstruktīvo kārtu apjomi kubikmetros (m3) uzrādīti blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē pievesto materiālu daudzums, ņemot vērā 

sablīvējuma koeficientu.

*Visi objektā demontējamie materiāli, gruntis un citas atkārtoti izmantojamās izejvielas ir iespējams izmantot atkārtoti objektā, ja tās atbilst 

tehniskajām prasībām un specifikācijām, par to informējot Pasūtītāju.


