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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA  

1.1. Vispārīgās prasības  

1.1.1. Vispārīgās prasības, kas ir pievienotas šai specifikācijai, un visi tajās iekļautie punkti ir lasāmi un 

interpretējami kopā ar šīs specifikācijas prasībām.  

 

1.2. Standarta specifikācijas  

1.2.1. Būves un iekārtas izgatavojamas, izbūvējamas un ekspluatējamas atbilstoši saskaņotajiem 

Eiropas standartiem, jomās, kur tādi noteikti, kā arī visiem LR spēkā esošajiem standartiem un 

normatīvo aktu prasībām, kā arī Kuldīgas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. 

Gadījumos, kur nav noteikti saskaņoti Eiropas standarti vai LR standarti, izmantojami attiecīgi analogi 

standarti, kas ir spēkā citās ES dalībvalstīs. Gadījumos, kad projekta izstrādē vai pie iekārtu vai 

materiālu atlases ir jāņem vērā saistošās veselības un darba drošības likumdošanas normas, 

izmantojamajām iekārtām un materiāliem ir jāatbilst attiecīgajā jomā spēkā esošajai likumdošanai. 

Specifikācija ir sagatavota atbilstoši iepriekšminēto normatīvu prasībām.  

1.2.2. Ja Būvuzņēmējs piedāvā izmantot iekārtas vai materiālus, kas atbilst citiem, šeit neminētiem 

standartiem, šiem standartiem ir jābūt līdzvērtīgiem vai augstākiem par šeit iepriekšminētajiem 

standartiem, un Būvuzņēmējam ir jāsniedz izsmeļoša informācija pirms būvniecības uzsākšanas par 

atšķirībām starp minētajiem standartu veidiem. Pasūtītājs patur tiesības akceptēt vai noraidīt iekārtas un 

materiālus, kas izgatavotas atbilstoši standartiem, kurus Pasūtītājs, pēc saviem ieskatiem, nav 

akceptējis kā adekvātus.  

1.2.3. Visiem šī līguma ietvaros paredzētajiem darbiem, nepieciešamajām iekārtām un materiāliem 

jāatbilst tehnisko specifikāciju prasībām un standartu prasībām, kas norādīti šajā dokumentā. Saskaņā 

ar šo specifikāciju nav pieļaujama nekāda diskriminācija pret iekārtām un materiāliem, kas izgatavotas 

ES dalībvalstīs, ja vien tiek nodrošināta līdzvērtīga kvalitāte un atbilstība paredzētajam mērķim.  

1.3. Atbilstība standartiem  

1.3.1. Piegādātajām iekārtām un aprīkojumam jābūt ar visaugstāko kvalitāti, un tām ir jānodrošina 

visaugstākā montāžas kvalitāte atbilstoši labākai izpildāmo darbu praksei. Projektēšanas darbiem, 

celtniecībai, montāžai, materiāliem utt., jāatbilst sekojošu standartu un normatīvu prasībām, kas sakārtoti 

prioritārā secībā: 

 Saskaņotie Eiropas standarti (normas – EN);  

 Latvijas Republikas standarti un/vai Latvijas būvnormatīvi;  
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 Starptautiskie standarti un/vai citas ES dalībvalsts standarti, kuri, kā minimums, atbilst šeit 

norādītajiem;  

 VAS „Latvenergo” izdotie noteikumi zemsprieguma un vidēja sprieguma elektroapgādes 

sistēmām un ietaisēm;  

 Visi pārējie ar LR likumdošanu noteiktie normatīvi un standarti, kas attiecas uz Līgumu, un ir 

spēkā konkursa izsludināšanas laikā.  

1.3.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve ir veicama atbilstoši zemāk minēto LR normatīvu 

prasībām:  

 . LBN 222 – 99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”;  

 . LBN 223 – 99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”;  

 . LR Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumi Nr.1069 „Noteikumi par ārējo 

inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”  

1.4. Līguma ietvaros veicamie darbi  

1.4.1. Šis būvdarbu līgums ir viena no investīciju projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kurmāles 

pagasta Priedaines ciemā” komponentēm.  

1.4.2. Šī investīciju programma paredz ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un 

izbūvi Kurmāles pagasta Priedaines ciemā, rekonstruējot esošos centralizētos ŪK tīklus un realizējot 

centralizētu ūdens piegādi no Kuldīgas pilsētas ūdensapgādes sistēmas. 

1.4.3. Šī līguma ietvaros ir paredzētas sekojošas galvenās darbu komponentes (kas var ietvert arī citus 

darbus) atbilstoši objektu tehniskajiem projektiem un šeit ietvertajām tehniskām specifikācijām:  

 Būvlaukuma sagatavošana, uzsākot darbus, un sakopšana darbu noslēgumā;  

 Sadzīves kanalizācijas cauruļvadu izbūve (izmantojot dažādu diametru caurules);  

 Ūdensapgādes tīklu izbūve (izmantojot dažādu diametru caurules);  

 Dzelzsbetona un plastmasas skataku izbūve/ierīkošana un saistītie darbi;  

 Trešā pacēluma sūkņu stacijas un ar to saistīto ietaišu izbūve un saistītie mehāniskie un 

elektrības darbisaskaņā ar tehnisko projektu; 

 Lokālo kanalizācijas sūkņu staciju izbūve un saistītie mehāniskie un elektrības darbi, ja to paredz 

tehniskais projekts;  

 Ūdens patēriņa skaitītāju, aizbīdņu un to aku ierīkošana;  
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 Ceļu braucamo daļas tranšejas platuma atjaunošana, iebrauktuvju, ietvju, apmaļu un apzaļumoto 

teritoriju atjaunošana, ciktāl tas saistīts ar darba zonu objektā;  

 Citi palīgdarbi saskaņā ar specifikācijas prasībām.  

1.4.4. Atsevišķi cauruļvadu posmi izbūvējami, izmantojot bezrakšanas metodi. Izmantojamā būvdarbu 

tehnoloģija ir noteikta individuālos būvdarbu projektos.  

1.4.5. Līgumā ir paredzēts arī garantijas periods – vismaz divdesmit četri mēneši no nodošanas 

ekspluatācijā brīža, ko apliecina Kuldīgas novada pašvaldības speciāli izveidota komisija un Inženieris.  

1.5. Darbu izpildes vieta  

1.5.1. Kurmāles pagasta Priedaines ciems atrodas Latvijas rietumu daļā, 155 km no Rīgas, robežojas ar 

Kuldīgas pilsētu. Iedzīvotāju skaits 2010.gadā bija 985.  

1.5.2. ŪK tīklu un ietaišu izbūve tiks veikta Kurmāles pagasta Priedaines ciemā saskaņā ar konkursa 

dokumentos iekļauto būvprojektu.  
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2. VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS  

2.1. Būvuzņēmēja darbu izpildes programma, darbu organizācijas plāns un 

pieņemšana – nodošanas procedūra ar valsts komisiju  

2.1.1. Būvuzņēmējam tiks nodrošināta piekļuve darbu izpildes vietai atbilstoši līguma izpildes 

programmai un Būvuzņēmēja saskaņotajai programmai, kā arī atbilstoši paredzētajai būvdarbu metodei.  

2.1.2. Sagatavojot konkursa piedāvājumu, Būvuzņēmējam jāplāno darbu realizācijas programma un savi 

resursi, lai nodrošinātu visu darbu pabeigšanu un nodošanu ekspluatācijā atbilstoši Konkursa 

dokumentācijā noteiktajam termiņam.  

2.1.3. Būvuzņēmējam jāorganizē darbu izpilde tā, lai seguma atjaunošana tiktu uzsākta vismaz 100m 

garā ielas posmā vai vienā ielas posmā no krustojuma līdz krustojumam nekavējoties pēc ūdensvada un 

kanalizācijas tīklu izbūves. 

2.1.4. Darba nodošana no ŪK tīklu pabeigšanas notiek sekojoši:  

 tiek aizbērtas un noblīvētas pārrakuma vietas;  

 sakārtota darba zona un blakus esošā teritorija (nolīdzināta, novākti būvgruži);  

 noblīvētas pārrakuma vietas un veikta sablīvējuma testa izstrāde;  

 ar iekšējo pieņemšanas – nodošanas aktu nodot izbūves zonu seguma izbūvei.  

Objekts pilnībā tiek nodots pēc ŪK tīklu un seguma izbūves.  

2.1.5. Saskaņā ar līgumu noteikumu punktu 8.3. un attiecīgo Pielikuma konkursa piedāvājuma formai 

daļu, Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Inženierim detalizēta Būvdarbu izpildes programma, kas izstrādāta 

saskaņā ar konkursa nolikumā iekļauto Pasūtītāja izstrādāto laika grafiku. Šai izpildes programmai ir 

jānodrošina Darbu izpilde līdz Pielikumā konkursa piedāvājuma formai noteiktajam Darbu izpildes 

termiņam, un tajā jāparedz visi ikgadējie atvaļinājumi, oficiālās svētku un izejamās dienas utt. Turklāt, 

Būvuzņēmējam ir jāņem vērā Latvijas Republikas teritorijā valdošie klimatiskie apstākļi. Būvuzņēmējam 

ir jāparedz pietiekami resursi Darbu izpildei, lai nodrošinātu, ka ielu un ŪK tīklu rekonstrukcijas un 

izbūves darbi tiek pabeigti pirms sala iestāšanās. Nekādos apstākļos nedrīkst pārtraukt darbus un atstāt 

nepabeigtu kādu ielas posmu pirms ziemas perioda iestāšanās. Darbu nepabeigšanas gadījumā, 

Būvuzņēmējam jāizbūvē pagaidu cietais segums brauktuves daļā, ko pavasarī par saviem līdzekļiem 

pārbūvē atbilstoši tehniskajam projektam.  

2.1.6. Vienlaikus Būvuzņēmējam ir jāiesniedz darbu veikšanas projekts, kurā būtu detalizēti norādīta 

sekojošā informācija:  
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 . Biroja telpu, dažādu materiālu un iekārtu uzglabāšanai paredzētu noliktavu, ko Būvuzņēmējs ir 

paredzējis izmantot, atrašanās vieta, platība utt.  

 Būvuzņēmēja piedāvātie risinājumi un utilizācijas vietas tranšeju utt. atūdeņošanas rezultātā 

uzkrātā ūdens utilizācijai.  

 Būvuzņēmēja piedāvātie risinājumi un utilizācijas vietas ūdensvadu dezinficēšanai izmantotā 

hlorētā ūdens utilizācijai.  

 Būvuzņēmēja piedāvātās vietas betonmaisītāja izvietošanai, gadījumos, kad tāda iekārta ir 

nepieciešama, norādot vietu, kur paredzēts uzglabāt materiālus un maršrutus, pa kādiem 

pārvietosies ar betonmaisītājiem aprīkotas kravas automašīnas.  

 Satiksmes organizācijas plāns, kas saskaņots ar Kuldīgas novada atbildīgajiem dienestiem t.sk., 

informācija par apvedceļiem, kurus plānots izmantot satiksmes novirzīšanai, lai netraucētu Darbu 

izpildi, kā arī par plānotajiem darba drošības pasākumiem, sabiedrības informēšanas 

pasākumiem, informatīvās tikšanās ar iedzīvotājiem.  

 Metožu, kādas paredzēts izmantot būvdarbu veikšanai, apraksts.  

 Detalizēts Darba drošības plāns, kurā ir atrunāta kārtība iespējamo negadījumu novēršanai 

Darbu izpildes laikā, t.sk., paredzēta darba drošības inženiera štata vienība utt.  

 Būvuzņēmēja piedāvātais lielformāta informatīvo stendu novietojums Darbu izpildes vietās un 

stendu gabarīti.  

 Informācija par plānotiem ūdens padeves atslēgumiem, iedzīvotāju informēšanas kārtība par 

ūdens padeves pārtraukumiem.  

 Cita informācija, kas nepieciešama pēc Inženiera pieprasījuma vai pēc Būvuzņēmēja ieskatiem.  

2.1.7. Darbu veikšanas projekts Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Inženierim un Pasūtītājam saskaņošanai 

trīs eksemplāros. Projektā jāveic jebkādi grozījumi vai papildinājumi, kurus pamatoti pieprasa Inženieris 

vai Pasūtītājs. No brīža, kad Inženieris saskaņo minēto projektu, Būvuzņēmējam ir jānodrošina pilnīga šī 

projekta izpilde. Jebkādas izmaiņas savā darbībā Būvuzņēmējs var veikt tikai ar iepriekšēju rakstisku 

Inženiera atļauju.  

2.1.8. Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Inženierim ikmēneša un iknedēļas darbu izpildes programma. Šajās 

programmās jānorāda darbu izpildes vieta un darbu veids, kādus paredzēts veikt attiecīgajā laika 

posmā. Minētās darbu programmas ir jāiesniedz savlaicīgi pirms attiecīgā pārskata perioda iestāšanās, 

un tos ar savu parakstu apstiprina Inženieris, un tikai pēc tam ir atļauts uzsākt plānoto būvdarbu izpildi. 

Būvuzņēmējam obligāti ir jāpiedalās progresa sanāksmēs, kā arī jebkurās citās sanāksmēs, t.sk., 

iknedēļas tehniskajās sanāksmēs pēc Inženiera pieprasījuma.  

2.1.9. Būvuzņēmējam rakstiski ir jāinformē Pasūtītājs ne mazāk kā 3 dienas pirms katras plānotās ūdens 

padeves atslēgšanas un jāinformē ūdens lietotājus 3 dienas pirms katra ūdens padeves pārtraukuma. 
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2.1.10. Pēc darbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir nekavējoties jāiesniedz nepieciešamā 

izpilddokumentācija, lai būtu iespējams sasaukt pieņemšanas – nodošanas komisiju un parakstīt darbu 

pieņemšanas – nodošanas aktu. Būvuzņēmējam ir jāplāno izpilddokumentācijas sagatavošana un 

iesniegšana Kuldīgas novada Būvniecības komisijai tādā termiņā, lai ilgākais, četras nedēļas pēc 

būvdarbu pabeigšanas, būvobjektu var nodot ekspluatācijā. Objektu nodošana veicama saskaņā ar 

Latvijas Republikā un Kuldīgas novada pašvaldībā spēkā esošajiem normatīviem ne vēlāk kā Līgumā 

norādītajos termiņos.  

2.1.11. Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam visa nepieciešamā objekta izpilddokumentācija un 

izpildshēmas minēto 4 nedēļu laikā, ko iepriekš ir pārbaudījis un apstiprinājis Inženieris, turklāt uz 

izpildshēmām ir jābūt attiecīgu kompetento iestāžu saskaņojumam, t.sk., attiecīgo iestāžu zīmogiem. 

Objekta izpilddokumentācijā jābūt iekļautiem sekojošiem dokumentiem:  

 Saskaņotām izpildshēmām digitālā formā;  

 Ražotāju sertifikātiem, kas apliecina izmantoto materiālu un aprīkojuma atbilstību specifikācijas 

prasībām;  

 Spiediena/gaisa un visu citu veikto testu rezultātiem, kas apliecina, ka objekta izbūve ir veikta 

atbilstoši prasībām;  

 Segto darbu aktiem;  

 Inženiera sertifikātiem, kas apliecina, ka Inženiera pārstāvji ir sertificējuši pabeigtos Darbus;  

 Būvdarbu atskaitēm, būvuzraudzības žurnāliem, autoruzraudzības žurnāliem, darbu veikšanas 

projektiem;  

 Jebkurai citai informācijai, ko pieprasa Kuldīgas novada Būvniecības komisija;  

 TV inspekcija par cauruļvadu pārbaudēm, grunts sablīvēšanas testi;  

 Atzinums no Pasūtītāja par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā.  

2.1.12. Nekavējoties tiek sasaukta Darbu pieņemšanas komisija (kurā sastāvā tiek iekļauti Pasūtītāja, 

Inženiera un Būvuzņēmēja pārstāvji), kas veic objekta pārbaudi dabā, un Būvuzņēmējam ir jānovērš 

jebkuri defekti, ko objekta pārbaudes laikā konstatē iepriekšminētā komisija. No Būvuzņēmēja tiek 

gaidīta aktīva līdzdalība objektu pieņemšanas - nodošanas procesā, kas, cita starpā, nozīmē, ka 

Būvuzņēmējam ir savlaicīgi jāiesniedz Pasūtītājam un Inženierim saskaņošanai objektu izpildshēmas, 

jānovērš jebkuri Inženiera un Pasūtītāja konstatētie defekti, kā arī jāievēro jebkuras citas pamatotas 

Inženiera vai Pasūtītāja prasības.  

2.1.13. Būvuzņēmējam jāņem vērā, ka garantijas periods objektam iestājas no datuma, kad tiek 

parakstīts attiecīgā objekta komisijas pieņemšanas – nodošanas akts. Ne vēlāk kā 16 dienas pirms 

plānotā ekspluatācijā nodošanas datuma, ir jāiesniedz Kuldīgas novada būvniecības komisijai objekta 

izpilddokumentācija  
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2.3. Atļaujas un licences  

2.3.1. Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par visu būvdarbu veikšanai nepieciešamo atļauju saskaņā ar LR 

likumdošanu un atbildīgo valsts un pašvaldības iestāžu prasībām iegūšanu, t.sk., rakšanas darbu 

atļauju, satiksmes slēgšanas atļauju utt. iegūšanu. Pasūtītājs iespēju robežās sniedz palīdzību 

Būvuzņēmējam, lai iegūtu iepriekšminētās atļaujas, tomēr atbildību par šādu atļauju iegūšanu nes pats 

Būvuzņēmējs.  

2.3.2. Turklāt Būvuzņēmējs ir atbildīgs arī par jebkādu citu atļauju vai licenču, kas Būvuzņēmējam varētu 

būt nepieciešamas ārpus Latvijas Republikas teritorijas, piemēram, eksporta atļaujas iekārtu, materiālu 

vai aprīkojuma eksportam, iegūšanu par saviem līdzekļiem.  

2.3.3. Gadījumos, kur var būt nepieciešamas jebkādas papildus projektēšanas atļaujas, licences, 

saskaņojumi vai tml., kas izriet no kādas Darbu daļas būvprojekta, Būvuzņēmējam ir jāsaņem attiecīgā 

atļauja no atbildīgās iestādes un, pirms tiek atsākti būvdarbi attiecīgajā Darbu daļā, jāiesniedz tā 

Inženierim.  

2.4. Būvprojekts  

2.4.1. Būvprojekts šī līguma ietvaros nozīmē 2012.gadā izstrādāto Būvprojektu „Ūdensvada un 

kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība Priedaines ciemā, Kurmāles pagastā un Kuldīgā, 

Kuldīgas novadā” (Identifikācijas Nr. KU 2012/1) 

2.4.2. Būvprojektā ir iekļauta topogrāfija, ģeotehniskie dati, informācija par esošajām komunikācijām, kā 

arī specifikācija un rasējumi cauruļvadu tīklu izbūvei un seguma atjaunošanai.  

2.4.3. Būvprojekta tāmēs izrokamās un atpakaļ atliekamās grunts apjomi ir norādīti sablīvētā stāvoklī. 

2.4.4. Būvprojekts šī līguma ietvaros ir atrodams Nolikuma B pielikumā „Tehniskais projekts” 

elektroniskā formā, bet ar būvprojektu apstiprinātām versijām var iepazīties SIA „KULDĪGAS ŪDENS” 

Ventspils ielā 15, Kuldīgā, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 9:00-12:00 un 13:00-15:00, 

iepriekš piesakoties pa tālruni 63350269.  

2.4.5. Līguma izpildes gaitā var tikt veiktas izmaiņas esošajos rasējumos vai iekļauta jauna informācija, 

kas nav pretrunā ar Līguma noteikumiem un publisko iepirkumu reglamentējošajiem normatīvajiem 

tiesību aktiem, saskaņojot prasības ar Pasūtīju, Inženieri un projekta autoru.  

2.6. Informatīvie plakāti par būvdarbu veikšanu  

2.6.1. Būvuzņēmējam ir jāuzstāda informatīvi plakāti darbu veikšanas vietās, kur notiks būvdarbi 

saskaņā ar Vides ministrijas vadlīnijām http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=8254. 

Informatīvos stendus Būvuzņēmējs demontē pēc objekta nodošanas ekspluatācijā;  

2.6.2. Būvuzņēmējam būs jāizgatavo un jāuzstāda arī 2 (divi) lielformāta informatīvie plakāti pie lielākām 

iebrauktuvēm Priedaines ciemā. Būvuzņēmējs Pasūtītāja norādītā vietā, labas redzamības zonā uzstāda 

lielformāta stendus. Lielformāta stendiem ir jābūt izgatavotiem no alumīnija plāksnēm (min. d=1 mm), 

pieskrūvētām pie cinkotām caurulēm (vai profiliem) ar diametru 75 mm, kas ir iebetonētas un atbilstoši 
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nostiprinātas pret vēja slodzi. Aptuvenie izkārtnes izmēri ir 4x3,5 m (Saskaņā ar Vides ministrijas un ES 

Vizuālās identitātes vadlīnijām http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=8254). 

Alumīnija plāksnes jākrāso baltā krāsā ar ziliem burtiem vai arī uz plāksnēm var izvietot uzlīmi/-es, uz 

kuras/-ām ir norādīta zemāk minētajām prasībām atbilstoša tekstuāla un vizuāla informācija. Plakātu 

novietojums, saturs un izmēri pirms uzstādīšanas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Inženieri. Uzņēmējam 

jāuzņemas visas ar lielformāta stendu piegādi, uzstādīšanu saistītās izmaksas  

2.7. Darbu apakšlīgumi  

2.7.1. Gadījumā, ja pretendents vēlas slēgt apakšlīgumus par kādas Darbu daļas izpildi, konkursa 

piedāvājumā tam ir jānorāda darbu veids, par kuru realizāciju tas ir paredzējis slēgt darbu apakšlīgumu 

(-us), kā arī piedāvātā darbu apakšuzņēmēja (-u) nosaukumus.  

2.7.2. Gadījumā, ja pretendents ir paredzējis piesaistīt specializētus darbu apakšuzņēmējus kādu no 

specifikācijā minēto darbu daļas veikšanai, pretendentam ir jānominē attiecīgie apakšuzņēmēji jau 

konkursa procedūras laikā.  

2.7.3. Neskatoties uz iepriekšminēto, jebkura jauna apakšuzņēmēja, kas nav nominēts piedāvājumā, 

kandidatūras apstiprināšanai ir nepieciešams rakstisks Inženiera saskaņojums.  

2.8. Augstuma atzīmes un objektu izvietojuma noteikšana dabā  

2.8.1. Konkursa dokumentos un projektos norādītās līmeņa atzīmes ir noteiktas atbilstoši LR LKS-92 

koordinātu sistēmai un Baltijas 1977.g. augstuma atzīmju sistēmai.  

2.8.2. Būvuzņēmējs nes pilnu atbildību par pareizu visu šī līguma ietvaros izbūvējamo Darbu objektu 

nospraušanu dabā, t.sk., kur tas ir nepieciešams, objektu izvietojuma dabā parametru aprēķināšanu. 

Attiecībā uz Darbu daļām, par kurām būvdarbu projektos nav dota nekāda informācija par objekta 

izvietojumu dabā, Inženierim ir jāiegūst nepieciešamā informācija vai arī jāparāda objekta precīzais 

novietojums dabā būvlaukumā līguma izpildes gaitā. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par izvietojuma parametru 

pareizības pārbaudi pirms darbu uzsākšanas.  

2.7.3. Pirms jebkādu būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējam ir jāveic būvlaukuma vietas izpēte, lai 

pārbaudītu būvdarbu projektu pareizību, iepazītos ar esošajām virszemes un pazemes struktūrām, ēku 

robežām, cauruļvadu pieslēgumu vietām utt.  

2.7.4. Būvuzņēmējam ir jāsagatavo digitālā formā detalizētas izpildshēmas visiem projekta ietvaros 

izbūvētajiem objektiem. Pirms tiek uzsākta tranšeju aizpildīšana, ir jāveic visu izbūvēto pazemes 

cauruļvadu tīklu u.c. komunikāciju uzmērīšana, un jāsagatavo shēmas, norādīt visus nepieciešamos 

datus un mērījumus, kam ir jābūt pietiekami precīziem, lai uz to pamata būtu iespējams sagatavot 

objektu izpildhēmas. Izpildshēmas sagatavojamas atbilstoši LR likumdošanai attiecībā uz katra atsevišķā 

būvdarbu objekta pieņemšanu un nodošanu par tā ekspluatāciju atbildīgajam valsts vai pašvaldības 

dienestam. Ar izpildshēmu sagatavošanu saistītie izdevumi jāparedz kopējās būvniecības izmaksās.  

2.8.5. Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējam uz vietas objektā ir jāpārbauda visas esošās līmeņa 

atzīmes. Par jebkādām konstatētajām nobīdēm vai neatbilstībām starp esošo līmeni dabā un projektā vai 
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specifikācijā norādīto līmeni Būvuzņēmējs nekavējoties rakstiski informē Inženieri, lai tas, savukārt, 

varētu savlaicīgi veikt pārbaudes objektā pirms Darbu uzsākšanas. Visas augstuma atzīmes pirms 

Darbu uzsākšanas ir jāsaskaņo ar Inženieri.  

2.8.6. Uzmērījumi dabā veicami saskaņā ar LR LKS-92 koordinātu sistēmu un Baltijas 1977.g. augstuma 

atzīmju sistēmu.  

2.9. Darba laiks  

2.9.1. Standarta darba laiks ir no 08.00 līdz 17.00 darbadienās, t.i., no pirmdienas līdz piektdienai, par ko 

Būvuzņēmējs informē, uzsākot darbus.  

2.9.2. Darbu veikšana ārpus noteiktā darba laika ir pieļaujama tikai ar Inženiera atļauju. Nav atļauts veikt 

darbus oficiāli noteiktajās svētku dienās, izņemot gadījumos, kad tas ir iepriekš rakstiski saskaņots ar 

Inženieri. Darbu veikšana nakts laikā ir pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos un tikai Inženiera pārstāvju 

vai tā būvuzraugu klātbūtnē.  

2.10. Tehnoloģijas apraksts  

2.10.1. Konkursa piedāvājuma izvērtēšanas laikā Būvuzņēmējam var tikt pieprasīts iesniegt detalizētu 

Darbu veikšanas tehnoloģijas aprakstu saskaņā ar Konkursa nolikumu.  

2.10.2. Neskatoties uz iepriekšminēto, būvuzņēmējam, kas tiks atzīts par konkursa uzvarētāju, būs 

jāiesniedz darbu veikšanas projekts. Darbu organizācijas plāna ietvaros, kas, savukārt, saskaņā ar LR 

likumdošanu ir jāiesniedz pirms darbu uzsākšanas. Skatīt punktu 2.1.  

2.11. Esošo būvju/komunikāciju aizsardzība  

2.11.1. Darbu izpildes gaitā ir jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai nepieļautu iespējamos 

bojājumus esošajām būvēm, to piebūvēm, sienām, komunikāciju tīkliem utt. Būvuzņēmējs Pasūtītāja 

priekšā uzņemas atbildību par jebkādām prasībām par bojājumu, ko bija iespējams novērst, nodarīšanu 

esošām būvēm/komunikācijām, kas radušies Būvuzņēmēja darbības rezultātā.  

2.11.2. Kurmāles pagasta Priedaines ciema teritorijā ir izbūvēti dažādi komunikāciju tīkli, it sevišķi zem 

brauktuvēm. Izstrādātajā būvprojektā ir norādīts esošo komunikāciju novietojums. Šie projekti ir 

izstrādāti, pamatojoties uz vietējo atbildīgo dienestu sniegto informāciju.  

2.11.3. Esošās komunikācijas var radīt kavējumus un sarežģījumus, veicot līgumā noteiktos būvdarbus. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas ir nepieciešams veikt vietas izpēti, lai noteiktu minēto komunikāciju 

atrašanās vietu. Apjomu tabulās ir paredzētas izmaksu pozīcijas šādiem vietas izpētes darbiem. Vietas 

izpētes ietvaros tiek veikti kontrolrakumi un šķērsgriezuma tranšejas, savukārt, rakšanas darbi veicami 

manuāli, nepieciešamības gadījumā izmantojot pneimatiskus darbarīkus. Vietas izpētes vajadzībām ir 

aizliegts izmantot mehāniskas iekārtas. Turklāt, Būvuzņēmējam ir jāievēro darbu izpildes vietai tuvumā 

esošo būvju īpašnieku izteiktās prasības un norādījumi. Būvuzņēmējs Pasūtītāja priekšā uzņemas 

atbildību par jebkādām prasībām par bojājumu nodarīšanu esošām būvēm/komunikācijām, kas radušies 

Būvuzņēmēja darbības rezultātā, veicot vietas izpēti.  
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2.11.4. Apraksts par esošo komunikāciju aizsardzībai izmantojamām tehnoloģijām ir sniegts būvdarbu 

projektos. Būvuzņēmējam ir jāņem vērā minētie ieteikumi.  

2.11.5. Gadījumā, ja darbu izpildes gaitā ir nepieciešams šķērsot kādas esošās komunikācijas, 

Būvuzņēmējam ir jānosaka tās precīzā atrašanās vieta un jāveic pietiekami pagaidu pasākumi, lai 

nodrošinātu attiecīgo pakalpojumu nepārtrauktību (pārslēgumi utt.), pirms tiek šķērsotas attiecīgās 

komunikācijas. Aizliegts veikt jebkādu komunikāciju šķērsošanu (pārgriešanu) bez iepriekšējas 

rakstiskas atļaujas saņemšanas no attiecīgā atbildīgā dienesta un/vai īpašnieka.  

2.11.6. Ja tas ir nepieciešams, lai novirzītu esošās komunikācijas vai lai veiktu darbus saistībā ar 

komunikācijām, kas atrodas darbu izpildes vietā vai tās tuvumā, Būvuzņēmējam jāplāno sava darbu 

izpildes programma attiecībā uz komunikāciju ierīkošanu, koordinējot un saskaņojot to ar citiem 

iesaistītajiem uzņēmējiem, nodrošinot darbu uzraudzību, sagatavojot rakstiskus paziņojumus vai 

informējot atbildīgos dienestus vai īpašniekus par plānoto darbu norises gaitu attiecībā uz tiem būvdarbu 

posmiem, kuru gaitā ir paredzēts skart minētajiem dienestiem/īpašniekiem piederošās komunikācijas. 

Šim nolūkam Būvuzņēmējam ir jāorganizē ikmēneša tehniskās plānošanas/darbu koordinēšanas 

sanāksmes būvvietā, iepriekš saskaņojot to precīzo norises datumu un laiku ar Inženieri vai tā pārstāvi, 

turklāt, Būvuzņēmējs ir tiesīgs sasaukt šādas sanāksmes, saskaņojot to ar Inženieri, biežāk nekā reizi 

mēnesī, ja tas ir nepieciešams pēc Būvuzņēmēja ieskatiem.  

2.11.7. Izpildītājam vienības cenās ir jāparedz izmaksas visiem darbiem, ņemot vērā tiem nepieciešamo 

resursu laika ieguldījumu un programmā plānoto izpildes laiku.  

2.11.8. Visā darbu izpildes gaitā Būvuzņēmējs apkopo datus par visu darbu izpildes gaitā sastapto vai 

skarto komunikāciju novietojumu, izmēriem un komunikāciju veidu, un sagatavo atbilstošas shēmas.  

2.12. Nožogojumi, brīdinājuma zīmes un apgaismojums  

2.12.1. Šī līguma ietvaros visās darbu izpildes vietās būvlaukumā, kā arī teritorijām, kur tiek izmantotas 

materiālu utt. uzglabāšanai, ir jānodrošina pagaidu nožogojums. Nožogojuma barjeras jāuzstāda pirms 

būvdarbu uzsākšanas, lai nodrošinātu iedzīvotāju drošību. Nožogojumam ir jāatbilst saistošajām 

prasībām attiecībā uz darbiem, kas tiek veikti uz koplietošanas ceļiem vai to tuvumā. Gājēju 

šķērsošanas vietās jāparedz pieeja sabiedriskajiem objektiem un tas jāorganizē pa 1m platām un 

stabilām laipām.  

2.12.2. Darbu izpildes vietā ir jāuzstāda arī atbilstošs brīdinājuma signāllampas ik pēc 25m pie 

nožogojuma barjerām uz ceļa vai tā tuvumā, kas jāiededz diennakts tumšajā laikā. Brīdinājuma 

signāllampas ir jāuztur labā darba kārtībā atbilstoši Inženiera prasībām.  

2.12.3. Būvuzņēmējam ir jānodrošina pastāvīga objekta apsardze gan darbu izpildes laikā, gan ārpus 

noteiktā darba laika.  

2.12.4. Brīdinājuma zīmēm ir jāatbilst šajā specifikācijā, vai citos šajā konkursa nolikumā iekļautajā 

dokumentos noteiktajām satiksmes organizācijas prasībām. Brīdinājuma zīmēm ir jābūt tīrām, labi 

nostiprinātām un viegli saskatāmām/salasāmam, un tās ir jāpārvieto katru dienu vai arī kā neieciešams 
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atbilstoši darbu norises gaitai, lai nodrošinātu, ka minētās brīdinājuma zīmes ir pareizi novietotas ceļa 

lietotāju ērtībām.  

2.12.5. Papildus paziņojumu ievietošanai preses uzdevumos utt., vietās, kur tiek slēgti ceļi, 

Būvuzņēmējam jānodrošina brīdinājuma paziņojumu par slēgtajiem ceļu posmiem uzstādīšana visās 

vietās, kur tas ir nepieciešams, lai savlaicīgi informētu satiksmes dalībniekus par slēgtajiem ceļa 

posmiem un ļautu tiem izvēlēties citus pārvietošanās maršrutus. Brīdinājuma paziņojumu teksts, izmēri 

un uzstādīšanas vieta Būvuzņēmējam ir jāsaskaņo ar Inženieri.  

2.12.6. Visām darbu izpildes vietā uzstādītājām zīmēm un brīdinājumiem ir jābūt latviešu valodā.  

2.12.7. Būvuzņēmējs nes pilnu materiālo atbildību par iespējamajiem negadījumiem vai bojājumiem, kas 

rodas tā nespējas nodrošināt pietiekamu nožogojumu, apsardzi vai apgaismojumu būvvietā rezultātā, kā 

arī par iespējamajām neērtībām vai kaitējumu, kas tiek nodarīts sabiedrībai vai īpašniekiem 

Būvuzņēmēja nevērības dēļ.  

2.13. Darbu izpildei nepieciešamo ūdens resursu nodrošinājums  

2.13.1. Būvdarbu veikšanai, cauruļvadu un aku pārbaudei, kā arī citiem mērķiem nepieciešamos ūdens 

resursus par saviem līdzekļiem nodrošina Būvuzņēmējs.  

2.13.2. Ūdeni, kas izmantots būvdarbu vajadzībām, t.sk., cauruļvadu pārbaudei un skalošanai, var 

novadīt kanalizācijā, saskaņojot to ar Pasūtītāju. Būvuzņēmējs veic Pasūtītājam samaksu par 

izmantotajiem pakalpojumiem.  

2.14. Elektroapgāde  

2.14.1. Ja vien līgums nenosaka savādāk, Būvuzņēmējam ir jānodrošina būvdarbu veikšanai 

nepieciešamie elektroenerģijas resursi un to piegāde. Būvuzņēmējs vienojas ar atbildīgajiem dienestiem 

par nepieciešamo elektroenerģijas nodrošinājumu, un savos darbu izcenojumos paredz ar to saistītās 

izmaksas.  

2.14.2. Gadījumos, kad ir nepieciešams nodrošināt pastāvīgu elektrobarošanu izbūvēto objektu 

ekspluatācijai vai lietošanai, to būvprojekta ietvaros organizē Būvuzņēmējs ar Pasūtītāja pilnvaru. 

2.15. Darba telpas būvvietā  

2.15.1. Būvuzņēmējs savām vajadzībām nodrošina teritoriju, kas ir nepieciešama tā biroja telpu un 

noliktavu telpu izvietošanai būvlaukumā. Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem sedz visas ar biroja 

nodrošināšanu saistītās izmaksas. Minētās izmaksas Būvuzņēmējam jāparedz pie administratīvajām 

izmaksām vai arī ar būvdarbu tehnoloģiju saistītajām izmaksām.  

2.15.2. Būvuzņēmējs nodrošina aprīkotu biroja telpu būvlaukumā būvuzraugam. Būvuzņēmējs par 

saviem līdzekļiem sedz visas ar biroja nomu, izveidi, atjaunošanu utt. saistītās izmaksas. Minētās 

izmaksas Būvuzņēmējam jāparedz būvdarbu izmaksās.  
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2.15.3. Būvuzņēmējs sedz visas ar ūdensapgādes, elektroapgādes un telekomunikāciju un citu 

pakalpojumu nodrošināšanu būvvietā un izbūvējamo cauruļvadu trasējuma garumā saistītās izmaksas.  

2.15.4. Būvuzņēmējam jānodrošina un jāuztur kārtībā atbilstošas koplietošanas labierīcības darbu 

izpildes vietā, un pēc darbu pabeigšanas objektā tās jānovāc un jādezinficē teritorija.  

2.16. Trokšņu līmenis  

2.16.1. Būvuzņēmējam ir jānodrošina, ka tā veikto darbu rezultātā radītais troksnis nerada neērtības 

iedzīvotājiem, un tā līmenis nepārsniedz zemāk minētās maksimālās pieļaujamās normas. Arī būvdarbos 

izmantojamo iekārto radītais troksnis nedrīkst pārsniegt šeit minētās normas.  

2.16.2. Troksnis nedrīkst pārsniegt šādas pieļaujamās normas:  

 Noteiktajā darba laikā: troksnis nedrīkst pārsniegt apkārtnē valdošo dabisko trokšņa līmeni ne 

vairāk kā par 10 dB(A), vai arī tas nedrīkst pārsniegt 65 dB(A), atkarībā no tā, kurš no abiem 

rādītājiem ir zemākais, ko nosaka, mērot līdzvērtīgu nepārtrauktu trokšņa līmeni.  

 Ārpus noteiktā darba laika: 55 dB(A) – līdzvērtīgs nepārtraukts trokšņa līmenis.  

 Nakts laikā: 40 dB(A) - līdzvērtīgs nepārtraukts trokšņa līmenis.  

2.16.3. Iepriekšminētie trokšņa līmeņi attiecas uz nožogotajām darbu izpildes teritorijām, kā arī uz 

teritorijām, kas atrodas dzīvojamo ēku tuvumā.  

2.16.4. Ārpus noteiktā darba laika Būvuzņēmējam ir jāizmanto energoapgādes tīklam pieslēgti elektriskie 

sūkņi (vai analogi saskaņoti risinājumi).  

2.17. Vibrācijas līmenis  

2.17.1. Būvvietā rakšanas un cauruļvadu caurduršanas darbu laikā radītais vibrācijas līmenis ir pastāvīgi 

jākontrolē, izmantojot vibrogrāfu. Šim nolūkam būvvietā minēto darbu veikšanas laikā pastāvīgi ir 

jāatrodas operatoram, kam ir nepieciešamās iemaņas darbā ar minēto iekārtu. Vibrogrāfa mērījumi 

veicami dažādās iepriekš izvēlētās vietās atbilstoši cauruļvadu trasējumam.  

2.17.2. Būvuzņēmējam līguma izpildes gaitā ir jānodrošina pastāvīga tuvumā esošo būvju un 

komunikāciju uzraudzība, it sevišķi, cauruļvadu caurduršanas, rakšanas, akmeņu savākšanas un 

sūknēšanas darbu laikā. Apjomu tabulās ir paredzētas izdevumu pozīcijas minētajiem uzraudzības 

pasākumiem.  

2.17.3. Darbu rezultātā radītās zemes svārstības nedrīkst pārsniegt zemāk minētās normas:  

 10 mm/s pie esošo būvju sienām;  

 5 mm/s jebkurām esošajām būvēm vai komunikācijām.  
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2.18. Kārtības nodrošināšana būvvietā  

2.18.1. Koplietošanas ceļi, kas tiek izmantoti piekļuvei būvvietai, kā arī pārējās teritorijas ir jāuztur 

kārtībā un reizi dienā vai, nepieciešamības gadījumā, arī biežāk ir jāveic to tīrīšana, novācot būvgružus, 

lai nodrošinātu tīrību un kārtību būvvietā. Piesārņojumu vai smiltis ar automašīnām un traktoru riteņiem 

nedrīkst iznest uz pilsētas ielām.  

2.18.2. Jebkādi izraktās grunts pārpalikumi un būvgruži, kas rodas darba procesa laikā objektā, 

Būvuzņēmējam savlaicīgi ir jāaizvāc no būvobjekta un jātransportē uz Būvuzņēmēja izvēlētu atbērtni 

atbilstoši likumdošanas prasībām.  

2.19. Citu iespējamo traucējumu novēršana  

2.19.1. Būvuzņēmējam ir jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi attiecībā uz izvēlēto būvdarbu 

veikšanas tehnoloģiju, kā arī jāparedz pasākumi būvvietas uzturēšanai kārtībā, lai nodrošinātu 

iedzīvotāju un īpašumu aizsardzību pret bojājumiem vai traucējumiem, ko var izraisīt ūdens, dūmi, 

putekļi, būvgruži, u.c. traucējumi, kas rodas līguma izpildes gaitā.  

2.19.2. Nepieciešamības gadījumā jāveic būvdarbu gaitā skarto teritoriju apsegšana vai norobežošana 

un jāorganizē izraktās grunts aizvākšana uz citu uzglabāšanas vietu.  

2.19.3. Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem ir jānodrošina iepriekšminēto prasību ievērošana.  

2.20. Pagaidu būves  

2.20.1. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par jebkādu Darbu izpildei nepieciešamo pagaidu būvju projektēšanu, 

izbūvi vai uzstādīšanu. Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam jāiesniedz Inženierim saskaņošanai 

detalizēti piedāvājumi un shēmas šādu pagaidu būvju izbūvei. Minētā piedāvājuma vai shēmu 

saskaņošana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par šādu pagaidu būvju atbilstību paredzētajam 

mērķim un to drošību.  

2.21. Apkārtējās vides aizsardzība  

2.21.1. Darbu izpildes gaitā Būvuzņēmējam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu 

piesārņojošu vielu nonākšanu augsnē, upēs, straumēs un virszemes ūdenskrātuvēs Būvuzņēmēja veikto 

darbību rezultātā.  

2.21.2. Būvuzņēmējam ir jāievēro saistošo LR normatīvu, kas reglamentē ūdenskrātuvju aizsardzības 

pret piesārņojošu vielu ieplūdi, sabiedrības veselības un zvejas vietu aizsardzību, prasības, un 

jākonsultējas ar atbildīgajiem dienestiem vai iestādēm pirms jebkādu darbu uzsākšanas attiecīgajā 

ūdenskrātuvē vai tās tuvumā. 

2.22. Izpildshēmas  

2.22.1. Kā noteikts šīs specifikācijas punktā 2.1, pēc darbu pabeigšanas tiek sasaukta Pieņemšanas - 

nodošanas komisija, kas paraksta objekta pieņemšanas-nodošanas aktu. Būvuzņēmējam ir jāsagatavo 

kvalitatīvas objekta izpildshēmas, attēlojot izbūvēto un norādot visas attiecīgās līmeņa atzīmes, 

mērījumus, informāciju par tā izbūvētajām komunikācijām un citām būvēm.  
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2.22.2. Izpildshēmas sagatavojamas, izmantojot Microstation V8. Izpildshēmas sagatavojamas, par 

pamatu izmantojot līgumā iekļauto projektu, veicot tajā izmaiņas un papildinājumus atbilstoši faktiski 

veiktajiem būvdarbiem. Izpildshēmu sagatavošanas standartiem ir jābūt pilnībā atbilstošiem līguma 

projekta rasējumiem.  

2.22.3. Saskaņā ar LR likumdošanu, visām izpildshēmām ir jābūt saskaņotām ar attiecīgajiem 

atbildīgajiem valsts un pašvaldības dienestiem un iestādēm, un tās ir jāiesniedz Pasūtītājam, kas tās 

sekojoši iesniedz Kuldīgas novada Būvniecības komisijā. Pēc valsts komisijas parakstītā objekta 

pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam izpildshēmas arī 

elektroniskā formātā Microstation V8 programmvidē. No šī brīža izpildshēmas un TV inspekcijas 

pārbaužu testi pāriet Pasūtītāja īpašumā.  

2.23. Atskaites  

2.23.1. Būvuzņēmēja pienākums ir sagatavot ikmēneša atskaites saskaņā ar Līgumu Vispārīgo 

noteikumu 4.21. punktu, sagatavot iknedēļas atskaites saskaņā ar Darbu uzsākšanas sanāksmē noteikto 

formu un uzturēt būvdarbu dokumentāciju būvvietā, kas atspoguļo darbu izpildes gaitu.  

2.23.2. Citas atskaites pēc Inženiera pieprasījuma, vai kas var būt nepieciešamas saistībā ar 

Būvuzņēmēja izmantoto būvdarbu tehnoloģiju.  

2.24. Konfidencialitāte  

2.24.1. Būvuzņēmēja pienākums ir ievērot konfidencialitāti attiecībā uz konkursa dokumentiem un tajos 

iekļauto informāciju. Būvuzņēmējs nav tiesīgs publiskot jebkādu informāciju, rasējumus vai fotogrāfijas, 

kas attiecas uz Darbiem šī līguma ietvaros, vai arī izvietot būvvietā reklāmu, izņemot gadījumos, kad tas 

ir rakstiski saskaņots ar Inženieri, kā arī izņemot līguma informatīvos stendus.  
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3. BŪVDARBI  

3.1. Vispārīgi  

Būvdarbi ir veicami atbilstoši apstiprinātajam tehniskajam projektam, kas pievienots Nolikuma 

B Pielikumā.  

3.2. Cauruļu materiāli, ieguldīšanas dziļums un tranšeju platumi  

3.2.1. Cauruļu izmantojamie materiāli ir norādīti Tehniskās specifikācijas 6.punktā. Cauruļvadi 

izbūvējami saskaņā ar projektā norādīto trasējumu un augstuma atzīmēm un atbilstoši Latvijas 

Būvnormatīvos noteiktajām prasībām.  

3.2.2. Tranšeju platums ir norādīts būvdarbu projektā katram attiecīgajam objektam. Tranšejas ir 

jānostiprina, lai nodrošinātu pietiekamu tuvumā esošo pazemes komunikāciju un citu būvju aizsardzību.  

3.2.3. Pirms darbu uzsākšanas katrā objektā Būvuzņēmējam ir jāpārbauda projektēto parametru 

atbilstība šķērsojamajos ielu posmos izbūvētajām komunikācijām, t.sk., cauruļu diametra, ieguldīšanas 

dziļuma, materiālu utt. un atjaunojamā seguma atbilstība (seguma veids, augstums utt.). Gadījumā, ja 

Būvuzņēmējs konstatē kādas nobīdes vai neatbilstības, tas nekavējoties informē Pastāvīgo inženieri 

rakstiski un gaida turpmākos norādījumus.  

3.3. Esošo komunikāciju novietojums  

3.3.1. Var būt nepieciešams veikt kontrolrakumus vai šķērsgriezuma tranšejas, lai noteiktu esošo 

pazemes komunikāciju atrašanās vietu un pieslēguma atzaru līmeni, vadoties pēc Inženiera 

norādījumiem. Rakšanas darbi veicami manuāli, nepieciešamības gadījumā izmantojot pneimatiskus 

darbarīkus. Vietas izpētes vajadzībām ir aizliegts izmantot mehāniskas iekārtas.  

3.3.2. Ceļu segumu uzlaušana, tranšeju aizbēršana un seguma atjaunošana veicama atbilstoši cauruļu 

ieguldīšanas specifikācijas prasībām.  

3.3.3. Būvniekam, izbūvējot ŪK atzarus iebrauktuvē, jāsaglabā esošās caurtekas, ņemot vērā to iebūves 

dziļumu.  

3.4. Rakšanas darbi uz virsmām ar cieto segumu  

3.4.1. Būvuzņēmējam jāveic rakšanas darbi uz virsmām ar cieto segumu tā, lai nenodarītu bojājumus 

ceļiem, ietvēm vai citām virsmām ārpus tranšejas robežām, un Būvuzņēmējs nes atbildību par 

jebkādiem tā darbības rezultātā radītiem bojājumiem. Gadījumā, ja rakšanas darbu laikā tiek pārkāpta 

noteiktā seguma zāģēšanas līnija, jānosprauž jauna zāģēšanas robeža apkārt pārrāvuma vietai, lai 

nodrošinātu taisnu leņķi pret esošo segumu attiecībā uz visiem pagaidu seguma atjaunošana darbiem. 

Minētos darbus Būvuzņēmējs veic par saviem līdzekļiem.  
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3.4.2. Kāpurķēžu tehnikas izmantošana uz koplietošanas vai privātiem ceļiem vai klātām virsmām ir 

atļauta tikai rakšanas darbu vajadzībām.  

3.4.3. Ceļu, ietvju un apmaļu utt. atjaunošana Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar projektu. 

Atjaunošanas darbi veicami projektā noteiktajā apjomā vai arī tādā apjomā, kāds izriet no veiktajiem 

būvdarbiem.  

3.5. Rakšanas darbi laukos /ceļu malās / parkos / sabiedriskās vietās  

3.5.1. Vēlākais, vienu nedēļu pirms plānotās darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs brīdina zemes īpašniekus 

vai tās lietotājus par plānotajiem darbiem. Būvuzņēmējam ir jāuzstāda pagaidu nožogojums, lai 

norobežotu no pārējās teritorijas vietu, kurā paredzēts veikt darbus.  

3.5.2. Tranšejas jāatjauno to sākotnējā stāvoklī vienas nedēļas laikā vai arī saskaņā ar vienošanos, kāda 

panākta ar zemes īpašnieku. Visi žogi/sienas vai iebrauktuves ir jāatjauno to sākotnējā stāvoklī.  

3.5.3. Būvuzņēmējam ir jāņem vērā arī vispārīgajā specifikācijā minētās prasības attiecībā uz rakšanas 

darbu veikšanu mauriņos, dārzos, laukos vai citās atklātās teritorijās vai to tuvumā.  

3.5.4. No tranšejas virsmas tās platumā noņem augsnes virskārtu, ko uzglabā būvvietā, lai vēlāk 

izmantotu to atkārtoti. Pēc tam, kad ir pabeigta cauruļu ieguldīšana un tranšejas aizbēršana, augsnes 

virskārtu ieklāj atpakaļ un apsēj ar zāles maisījumu, kura sastāvs ir saskaņots ar Pasūtītāju.  

3.6. Pieslēgumi ŪK tīkliem, papildus ūdens patēriņa skaitītāju un hidrantu 

uzstādīšana  

3.6.1. Ēku pieslēgumus izbūvē posmā no kolektora līdz pieslēguma akai projektā norādītajā veidā. 

Veicot pārslēgumu no esošajām notekcaurulēm, Būvuzņēmējam ir jānodrošina kanalizācijas 

pārsūknēšana, un būvvietā pieejamo sūkņu jaudai ir jābūt pietiekamai, lai nodrošinātu nepieciešamo 

pārsūknēšanas jaudu. Būvuzņēmējam ir jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai nepieļautu 

sanesu vai citu gružu iekļūšanu esošajos kolektoros, notekcaurulēs, akās utt.  

3.6.2. Pieslēgumi ūdensvadiem izbūvējami līdz rasējumos norādītajām vietām.  

3.6.3. Ūdens patēriņa skaitītāju aku un ar to saistīto veidgabalu izbūvi veic paralēli cauruļvadu izbūvei.  

3.6.4. Būvuzņēmējs atjauno virsmu vismaz tās sākotnējā vai labākā stāvoklī, saskaņā ar attiecīgā ielas 

posma projektā noteiktajām prasībām virsmas atjaunošanai, un ievērojot noteikto skaitītāja akas 

atrašanās vietu.  

3.9. Sūkņu stacijas  

3.9.1. III pacēluma (PSS) un kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) izbūvējamas rasējumos/projektos 

norādītajās vietās, ņemot vērā arī jebkurus citus rasējumus vai informāciju, kas var tikt sniegta līguma 

izpildes gaitā. Ja piedāvātās sūkņu staciju dimensijas neatbilst Tehniskajam projektam, tad būvuzņēmēja 

pienākums ir piedāvāt rasējumus un saskaņot izmaiņas ar Pasūtītāju, Inženieri un projekta autoru. Darbu 



 

Tehniskā specifikācija.  

Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Kuldīgas novada pašvaldībā Kuldīgas pilsētas un Priedaines ciema teritorijā projekta „Ūdenssaimniecības 

attīstība Kurmāles pagasta Priedaines ciemā” ietvaros (id. Nr. KU 2013/1) 

21 

 

ietvaros ir jāveic visu mehānisko un elektrisko iekārtu izbūve, t.sk., elektroapgādes sistēmas, sūkņu, 

telemetrijas sistēmas un visu pārējo konstrukciju un fasondaļu izbūve, kā arī elektropieslēguma izbūve. 

3.9.2. Pēc PSS un KSS izbūves to telemetrijas un tālvadības sistēmai ir jābūt pilnībā integrētai SIA 

„KULDĪGAS ŪDENS” lietotajā „Grundfoss” attālinātās sūkņu staciju vadības sistēmā uz WEB platformas 

un jānodrošina telemetrijas un tālvadības sistēmas funkcionalitāte vismaz jau esošajā līmenī. 

3.9.3. Pirms darbu uzsākšanas teritorija, kurā paredzēts veikt PSS un KSS izbūvi, ir jānorobežo no 

apkārtējās teritorijas, uzstādot pagaidu nožogojumu. Būvuzņēmējam visi darbi ir jāveic rasējumos 

norādītajās objekta un teritorijas, kurā ir atļauta Būvuzņēmēja pārvietošanās, robežās.  

3.9.4. Pamatu izbūvei izmantojams betons, kas atbilst rasējumos norādītājai betona kategorijai un 

vispārīgajā specifikācijā minētajām prasībām. Sūkņu aku izbūves prasības un materiāli ir noteikti 

tehniskajā projektā.  

3.9.5. Visus mehāniskos, elektriskos darbus, kā arī telemetrijas sistēmas ierīkošanu atbilstoši projektam 

ir jāveic specializētam apakšuzņēmējam. Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Inženierim informācija par tā 

nominēto specializēto apakšuzņēmēju, un jebkādus mehāniskos un elektriskos darbus objektā var 

uzsākt tikai pēc tam, kad Inženieris ir apstiprinājis nominēto apakšuzņēmēju.  

3.9.6. PSS un KSS parametri un uzstādāmo sūkņu veids ir noteikts projektā. Neskatoties uz to, 

Būvuzņēmējs var piedāvāt Inženierim līdzvērtīgus vai labākas kategorijas sūkņu modeļus. Tomēr 

Inženieris ir tiesīgs neakceptēt Būvuzņēmēja piedāvāto aizstājēja modeli.  

3.9.7. Mehāniskie un elektriskie darbi sūkņu stacijās ietver sekojošo:  

 Visu cauruļvadu un komunikāciju tīklu, t.sk., veidgabalu, kameru un aku sienu šķērsojošo cauruļu 

izbūve;  

 Vāku un virsmas kārbu ierīkošana;  

 Visu elektroapgādes kabeļu ievilkšana un telemetrijas sistēmas ierīkošana;  

3.9.8. Virsmas atjaunošana vietās veicama saskaņā ar projektu.  

3.9.9. Sūkņu staciju nodošana – pieņemšana notiks, ja tiks izpildītas sekojošas prasības:  

 Iesniegta sūkņu tehniskās pases un cita dokumentācija;  

 Veikta katra sūkņa pārbaude darbojoties darba režīmā.  



 

Tehniskā specifikācija.  

Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Kuldīgas novada pašvaldībā Kuldīgas pilsētas un Priedaines ciema teritorijā projekta „Ūdenssaimniecības 

attīstība Kurmāles pagasta Priedaines ciemā” ietvaros (id. Nr. KU 2013/1) 

22 

 

  

4. MATERIĀLI  

4.1. Vispārīgi  

4.1.1. Visiem materiāliem, kas tiks pielietoti darbos, ir jābūt labākajiem savā preču kategorijā, un tie 

jebkurā gadījumā ir iepriekš jāsaskaņo ar Inženieri, kura lēmums ir galējs un saistošs visos jautājumos, 

kas attiecas uz materiālu un izmantoto tehnoloģiju kvalitāti un atbilstību mērķim. Ciktāl tas ir praktiski 

iespējams, darbu vajadzībām izmantotajām precēm un materiāliem vēlams būt izgatavotiem Latvijā, bet 

jebkurā gadījumā visām precēm un materiāliem ir jābūt sertificētiem izmantošanai ES.  

4.1.2. Visiem materiāliem, kas tiks pielietoti darbos, ir jābūt jauniem, nelietotiem, un tie jāpārvadā, 

jāpārvieto, jāuzglabā apstākļos, kas nodrošina to drošību un ļauj novērst to iespējamo sabojāšanu vai to 

stāvokļa pasliktināšanos. Cik ātri vien iespējams, pēc līguma noslēgšanas Būvuzņēmējam jāpaziņo 

Inženierim piegādātāju vārdi, no kā paredzēts iepirkt materiālus, tomēr Būvuzņēmējs nav tiesīgs izdarīt 

pasūtījumus pirms Inženiera saskaņojuma saņemšanas, bet Inženieris var atteikt izsniegt savu 

saskaņojumu, kamēr tam netiek iesniegti materiālu paraugi un veiktas to pārbaudes. Inženiera 

saskaņojums neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības šī Līguma ietvaros.  

4.1.3. Gadījumos, kad ir norādīti konkrētu ražotāju izstrādājumi, ar Inženiera atļauju ir pieļaujama arī 

līdzvērtīgu citu ražotāju izstrādājumu izmantošana, ar nosacījumu, ka attiecīgās preces vai materiāli 

kvalitātes ziņā ir vismaz līdzvērtīgi līgumā noteiktajām precēm vai materiāliem. Gadījumos, kad tas ir 

nepieciešams, iepriekš jāpārbauda attiecīgo preču vai materiālu paraugu atbilstība LR normatīvu 

prasībām. Sekojoši piegādātajiem materiāliem kvalitātes ziņā ir jāatbilst Inženiera apstiprinātajiem 

paraugiem. Līguma izpildes gaitā Būvuzņēmējs var iesniegt papildu piegādātāju un materiālu avotu 

vārdus, bet nekādi piegādes avoti nedrīkst tikt mainīti bez Inženiera piekrišanas.  

4.1.4. Inženierim ir tiesības noraidīt kāda piegādātāja piedāvātos materiālus, ja tā piegādes nosacījumi 

jeb piegādes veids var ietekmēt materiālu kvalitāti un mazināt to vērtību līdz pašizmaksai vai arī jebkurā 

citā veidā negatīvi ietekmēt materiālu vērtību, piemēram, piedāvājot neatbilstošus kompensācijas 

nosacījumus gadījumos, ja tiek konstatēts, ka piegādātie materiāli ir ar defektiem un tie ir jāaizvieto.  

4.2. Materiālu pārbaude  

4.2.1. Katrs materiālu veids ir periodiski jāpārbauda saskaņā ar Inženiera noteikto grafiku un 

Vispārīgajiem līguma noteikumiem, un pārbaudītajiem materiāliem visos parametros ir jāatbilst 

specifikācijā norādītājām standarta prasībām. Veicami arī jebkuri citi standarta testi, kādus Inženieris var 

noteikt šīs specifikācijas ietvaros.  

4.3. Materiālu licencēšana  

4.3.1. Kur nepieciešams, celtniecības materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar materiālu izgatavotājas 

valsts Nacionālās Standartu Asociācijas prasībām, un Inženieris ir tiesīgs pieprasīt ražotājiem iesniegt 

pierādījumus, kas apliecina, ka attiecīgie materiāli ir sertificēti atbilstoši minētajām prasībām. Neskatoties 

uz iesniegto sertifikātu, Inženieris ir tiesīgs veikt neatkarīgus materiālu testus. Šim mērķim Inženieris var 
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ņemt paraugus izgatavotāja rūpnīcā vai arī no piegādātajām materiālu partijām, un iesniegt minētos 

paraugus Inženiera izvēlētai akreditētai laboratorijai pārbaudes testu veikšanai. Turklāt, balstoties uz 

minēto pārbaudes testu rezultātiem, Inženierim ir tiesības noraidīt jebkurus materiālus, neskatoties uz to, 

ka ražotāju iesniegtie sertifikāti apliecina materiālu atbilstību paredzētajam mērķim.  

4.4. Pārbaudes iekārtas  

4.4.1. Būvuzņēmējam jānodrošina būvvietā Darbu pārbaudei, kvantitatīvajai uzmērīšanu un pārbaudēm 

nepieciešamie resursi, instrumenti, tehnika un materiāli ar atbilstošu kvalitāti, gabarītiem, jaudu vai 

atbilstošā daudzumā. Pirms darbu veikšanas pārbaudes vajadzībām Būvuzņēmējam ir jāpiegādā 

izmantojamo materiālu paraugi, lai Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem varētu tos pārbaudīt.  

4.5. Darba pārbaudes un pieņemšanas – nodošanas pārbaudes  

4.5.1. Darba pārbaudes. Materiālu izgatavošanas periodā Inženierim ir tiesības pieņemamos laikos 

veikt materiālu pārbaudi un izmēģināšanu. Šādas cauruļu materiālu pārbaudes un izmēģinājumi, it 

sevišķi ražotāja rūpnīcā, veicamas pirms cauruļu nosūtīšanas uz objektu, kā arī pēc piegādes regulāros 

intervālos visā līguma izpildes gaitā.  

4.5.2. Pieņemšanas pārbaudes. Gadījumos, kad ražotājs vai piegādātājs piedāvā veikt materiālu 

pieņemšanas pārbaudes, Būvuzņēmējs izmanto piedāvāto pakalpojumu. Pārbaudes gaitā tiek aizpildītas 

pārbaudes kontroles lapas, kurās norāda visus drošības pasākumus, kas ir jāveic sākuma fāzē, un to 

kopijas trīs eksemplāros tiek iesniegtas Inženierim.  

4.5.3. Gala pieņemšanas-nodošanas pārbaudes. Garantijas perioda beigās Būvuzņēmējs izsniedz gala 

pieņemšanas – nodošanas sertifikātu, kurā norāda, ka katra darbu pozīcija pilda tai notiktās funkcijas 

atbilstoši Pasūtītāja prasībām.  

4.5.4. Veikto pārbaužu sertifikāti tiek iesniegti Pastāvīgajam inženierim trīs eksemplāros par visām 

pārbaudēm, kas ir veiktas darbu izpildes gaitā, gan būvvietā, gan ražotāja rūpnīcā.  

4.5.5. Ar jebkuras darbu daļas pārbaudi dabā, kas ir nepieciešamas, lai pārbaudītu to atbilstību šajā 

specifikācijā noteiktajiem standartiem, saistītās izmaksas jāparedz attiecīgajās Apjomu tabulu izmaksu 

pozīcijās. Būvuzņēmējs sedz izmaksas, kas ir saistītas ar darbu pārtraukšanu un atsākšanu atkārtotu 

pārbaužu vajadzībām.  

4.5.6. Gadījumos, kad ir nepieciešams veikt laboratorijas pārbaudes, lai pārbaudītu materiālu vai veikto 

darbu atbilstību, Būvuzņēmējs sedz šo laboratorijas pārbaužu izmaksas gadījumā, ja tiek konstatēta 

iesniegto paraugu neatbilstība šīs specifikācijas prasībām.  

4.6. Materiālu uzglabāšana  

4.6.1. Materiālu un to sastāvdaļu uzglabāšana jāveic tādā veidā, lai saglabātu to kvalitāti un atbilstību 

līgumā noteiktajiem standartiem. Materiālu un to sastāvdaļu daudzumam, kas tiek uzglabāts būvvietā, ir 

jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu sekmīgu darbu norisi un to iztrūkums neradītu kavējumus.  



 

Tehniskā specifikācija.  

Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Kuldīgas novada pašvaldībā Kuldīgas pilsētas un Priedaines ciema teritorijā projekta „Ūdenssaimniecības 

attīstība Kurmāles pagasta Priedaines ciemā” ietvaros (id. Nr. KU 2013/1) 

24 

 

4.7. Materiālu pārvietošana un lietošana  

4.7.1. Materiāli un to sastāvdaļas ir jāpārvieto tā, lai novērstu to jebkādus iespējamos bojājumus vai 

stāvokļa pasliktināšanos, kā arī ievērojot izgatavotāja rekomendācijas.  

4.7.2. Ja vien līgumā nav noteikts savādāk, materiālu un to komponenšu lietošana, iebūve un 

uzstādīšana ir veicama saskaņā ar izgatavotāju rekomendācijām. Kur iespējams, Uzņēmējs var izmantot 

izgatavotāja sniegtās tehniskās konsultācijas darbu veikšanai.  

4.7.3. Cauruļu un veidgabalu pārvietošana, transportēšana un uzglabāšana jāveic saskaņā ar ražotāju 

rekomendācijām. Cauruļu iekraušana, izkraušana, sakraušana glabāšanai un pārvietošana būvvietā 

jāveic tā, lai neradītu tām bojājumus, sevišķu uzmanību pievēršot dzelzs vai tērauda cauruļu un 

veidgabalu aizsargkārtu/ aizsargmateriālu saglabāšanai. Pārvietošanas laikā, atkarībā no to garuma, 

caurulēm jānodrošina pietiekama plakana atbalsta virsma. Cauruļu celšanai jāizmanto piemērotas 

ierīces un atsaites, kas nebojā caurules. Cauruļu veidgabali un piederumi jāglabā drošā vietā uz līdzena 

pamata, ievērojot tīrību un kārtību. Blakus izbūvējamajām cauruļvadu līnijām drīkst atrasties tikai tās 

daļas, kuras vistuvākajā laikā paredzēts izmantot.  
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5. ZEMES DARBI, RAKŠANAS DARBI UN AIZBĒRŠANA  

5.1. Rakšanas darbi – vispārīgi  

5.1.1. Uzņēmējs, uzsākot darbu, pirmkārt, novāc visus traucējošos kokus, celmus, krūmus, dzīvžogus, 

konstrukcijas un citus šķēršļus, līdz minimālajam dziļumam, lai atsegtu grunts virskārtu platībā, kādā 

paredzēts veikt pastāvīgo objektu izbūvi, pie attiecīgā uzbēruma vai nogāžu slīpuma, kā arī visā 

teritorijā, kas tiks skarta būvdarbu gaitā. Koku celmi un saknes ir jāizrok un jāaizvāc. Augošie koki 

nedrīkst tikt bojāti vai aizvākti, ja vien tas nav noteikts līgumā, vai arī ja tādu rīkojumu nav devis 

Inženieris. Visi nevajadzīgie utilizējamie materiāli jāaizved no būvlaukuma. Kokiem ir jāuzstāda vairogi, 

ja darbs notiek līdz 2 m attālumā vai tuvāk kokam.  

5.1.2. Būvuzņēmējam jāveic rakšanas darbi tā, lai nebojātu tranšeju gatavās virsmas un pasargātu tās 

no noārdīšanās. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par esošo pazemes komunikāciju drošu saglabāšanu, un 

bojājumu gadījumā tas par saviem līdzekļiem nodrošina bojāto komunikāciju atjaunošanu atbilstoši 

Inženiera un atbildīgo dienestu prasībām.  

5.1.3. Ja vien tas nav speciāli noteikts, Būvuzņēmējs var izvēlēties jebkuru rakšanas metodi zem 

zemes virskārtas līdz nepieciešamajam atbalsta slānim. Rakšanas darbi pēdējo 100 mm dziļumā, no 

kura izrakto grunts materiālu kopā ar pārējo tuvējā apkārtnē izrakto grunti ir paredzēts izmantot pamatu 

un drenāžas akas iebūvei utt., ir jāveic īpaši rūpīgi, lai nebojātu grunts struktūru, nolīdzinot rakšanas 

vietas robežas. Pēdējie 100 mm virs pamatu iebūves līmeņa ir jāizrok tieši pirms betona jeb citu 

materiālu pamatu iebūves.  

5.1.4. Būvbedres pamatne ir rūpīgi jāpārbauda, vai tajā nav cietu objektu, tādu kā akmeņi, ieži, koku 

saknes utt., un ja tādi ir, tie ir obligāti jāaizvāc un jāsagatavo pamatne. Ir aizliegta būvbedres pamatnes 

jeb tranšejas pamatnes aizbēršana līdz līmenim, kurā atrodas kāds no iepriekšminētajiem cietajiem 

priekšmetiem.  

5.1.5. Visām būvbedrēm jābūt attiecīgā platumā, dziļumā un garumā kā norādīts rasējumos vai 

aprakstīts specifikācijās, jeb ar tādiem alternatīviem izmēriem, kā norādījis Inženieris.  

5.1.6. Izraktais materiāls, ko ir paredzēts izmantot aizbēršanai, jāuzglabā vismaz 600 mm attālumā no 

vaļējas tranšejas malas, un to nedrīkst novietot vai uzglabāt tādā veidā, kas varētu radīt papildus slodzi 

uz vaļējas tranšejas malu vai jebkādā citā veidā apdraudēt būvbedru stabilitāti, radīt šķēršļus normālai 

satiksmei uz ceļa vai ierobežot pārvietošanās iespējas, vai arī radīt draudus darbu izpildes vietā vai tās 

tuvumā esošo personu drošībai. Ja Inženieris izrakto materiālu atzīst par nepiemērotu atpakaļ 

atbēršanai, tad pēc tā utilizācijas būvvietā jāatgādā apstiprināts aizstājējmateriāls aizbēršanas 

vajadzībām.  

5.2. Rakšana pamatiem  

5.2.1. Būvbedres sānu malas ir attiecīgi jānostiprina, jeb jānodrošina drošs nogāzes sānu leņķis, kur tas 

ir pieļaujams, visu bedres izmantošanas laiku  
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5.2.2. Būvbedres dibenam jābūt rūpīgi noplanētam un nogludinātam, lai uz tā varētu uzstādīt 

izbūvējamās konstrukcijas pamatni, un visas betona pamatnes ir jāuzstāda uz līdzenas un cietas 

pamatnes.  

5.3. Tranšejas cauruļvadu izbūvei  

5.3.1. Visā tās izmantošanas laikā tranšejas sānu malām ir jābūt attiecīgi nostiprinātām jeb tām ir 

jānodrošina drošs nogāzes sānu leņķis. Tranšejas dibenam ir jābūt rūpīgi noplanētam pareizā slīpumā 

un noblietētam līdz vajadzīgajam blīvumam, pirms tiek uzsākta pamatnes izbūve. Balsti ir jāuzstāda 

gadījumos, kad pastāv nobrukuma risks, vai arī tranšejas dziļums pārsniedz 1.2 m.  

5.3.2. Ar tranšeju rakšanu saistītais darbu apjoms ietver arī tranšeju pamatņu nolīdzināšanu, lai tās 

būtu piemērotas betonu jeb šķembu materiālu ieklāšanai, kā arī ūdens atsūknēšanu vai jebkuru citu 

apstiprinātu ūdens novadīšanas veidu.  

5.4. Rakšana akmeņainā gruntī  

5.4.1. Rakšana akmeņainā gruntī nozīmē rakšanas darbus, kas veicami dabiski veidotā akmeņainā 

grunti, kas ir iespējama, tikai veicot akmeņu spridzināšanu, stiegrošanu vai ķīlēšanu vai izmantojot citas 

atzītas akmeņlaušanas metodes. Akmeņi šajā kontekstā nozīmē no cietiem iežiem veidotos 

laukakmeņus, kuru tilpums pārsniedz vienu ceturtdaļu kubikmetra tranšejās vai vienu kubikmetru citās 

rakšanas vietās, ko ir iespējams aizvākt, tikai izmantojot kādu no iepriekšminētajām metodēm. 

Akmeņiem šajā kontekstā ir pielīdzināmi arī esoši betona vai ar javas saistvielu pildīti mūra fragmenti, 

bet tie neietver slānekļa iežu veidojumus, koku stumbrus vai citus tamlīdzīgus objektus, pat ja tos ir 

iespējams aizvākt tikai, izmantojot metodes, kas ir līdzīgas tām, kādas parasti izmanto, lai veiktu 

rakšanas darbus cietos iežos. Domstarpību gadījumā Inženieris nosaka, kas maksājumu kontekstā tiks 

klasificēti kā akmeņi, un šāds rakstisks Inženiera atzinums būs saistošs visām līguma izpildē 

iesaistītajām pusēm.  

5.4.2. Gadījumos, kad tranšejās tiek atrasti akmeņu gabali vai laukakmeņi, tranšejas pamatnē ir jāveic 

rakšanas darbi vēl papildus 100 mm dziļumā pirms pamatnes kārtas ieklāšanas. Nav pieļaujama 

akmeņu atrašanās tuvāk par 200 mm līdz tranšejā ievietotajai caurulei. Tranšejas platums akmeņu 

mērīšanai tranšejās ir maksimālais tranšejas platums, kāds ir noteikts tabulā, kas ir iekļauta sadaļā 

“Tranšeju platums”. 

5.5. Nederīgs grunts materiāls  

5.5.1. Visas mīkstās vietas būvbedru dibenā, kas satur pamatnei nederīgu grunts materiālu, jāizrok līdz 

norādītājam dziļumam un jāaizpilda ar piemērotu, apstiprinātu materiālu. Būvuzņēmējam ir jānostiprina 

jebkādas nestabilās vai nepietiekami blīvās vietas, un pastāvīgo konstrukciju izbūvi drīkst uzsākt tikai 

pēc tam, kad Inženieris ir rakstiski apstiprinājis pamatnes gatavību.  

5.5.2. Ja rakšanas darbu izpildes dēļ ir bojāta pamatne, nekavējoties par to ir jāinformē Inženieris. 

Jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam ir jāveic darbi tādā veidā, lai nerastos kādas problēmas būvbedres 

pamatnei un saglabātu virskārtu.  
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5.6. Rakšanas darbi zem projekta atzīmes  

5.6.1. Jebkurās rakšanas vietās, kur Būvuzņēmējs ir netīšām veicis rakšanas darbus zem projekta 

atzīmes, tam ir jānodrošina rakšanas vietu atpakaļ aizbēršana ar piemērotiem materiāliem un blietēšana 

līdz nepieciešamajai atzīmei par Būvuzņēmēja paša līdzekļiem.  

5.7. Rakšanas darbi blakus vai uz klātām virsmām  

5.7.1. Būvuzņēmējam ir jāveic rakšanas darbi, izraktās grunts aizvākšana un būvniecības darbi tā, lai 

radītu pēc iespējas mazākus bojājumus ceļu, trotuāru un citām klātajām virsmām. Ja vien nav norādīts 

citādi, Būvuzņēmējam jāsedz remonta izmaksas, ja darbu gaitā virsmām, kas neietilpst apmaksātajā 

atjaunojamo virsmu platībā, ir nodarīti bojājumi. No ceļiem vai ielām nekavējoties jānovāc izlieti vai 

izbērti materiāli, izraktie dubļi vai māli, utml.  

5.7.2. Visi bruģakmeņi, apmales, u.c. klāto virsmu daļas, kuras darbu gaitā var tikt bojātas, pirms darbu 

uzsākšanas ir uzmanīgi jāaizvāc no darbu veikšanas vietas un pēc darbu pabeigšanas jāatjauno 

sākotnējā formā.  

5.7.3. Veicot rakšanas darbus uz ceļiem, cietais segums griežams ar speciāla zāģa palīdzību, tā, lai 

tranšejām veidotos taisnas, līdzenas malas ar minimālo dziļumu 75 mm asfalta segumiem un ar 

minimālo dziļumu 200 mm ceļiem ar betona segumu. No ceļu malām noņemtās velēnas uzmanīgi ir 

jāsagriež šķēlēs, jāsarullē un jāatliek malā atkārtotai izmantošanai vēlāk, pēc iespējas izvairoties no 

nezāļu ieaugšanas. Bez rakstiskas Inženiera atļaujas Būvuzņēmējam ir aizliegts veikt dzīvžogu vai koku 

ciršanu darbu izpildes vietā.  

5.7.4. Ja nepareizi izmantojot būvniecības tehniku, vai arī Būvuzņēmēja neuzmanības vai citu 

neattaisnojamu iemeslu dēļ Būvuzņēmējs ir izracis platākas tranšejas nekā bija norādīts, vai arī pārējās 

ceļu, brauktuvju vai ietvju daļās ar kāpurķēžu vai citu smago transportu ir sabojāts to segums, 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu bojāto virsmu atjaunošanu par saviem līdzekļiem. Būvuzņēmējam ir 

jāatjauno bojātās virsmas vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kādā tās bija pirms Būvuzņēmēja 

darbības uzsākšanas objektā, vai arī jākompensē attiecīgajam īpašniekam vai atbildīgajam valsts vai 

pašvaldības dienestam sertificētās atjaunošanas darbu izmaksas.  

5.7.5. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs neveic augstāk norādītos atjaunošanas darbus vai nesedz to 

izmaksas, Inženierim ir tiesības ieturēt šo summu Pasūtīja labā no Būvuzņēmējam veicamajiem 

maksājumiem.  

5.8. Rakšanas darbi dārzos un mauriņos  

5.8.1. Gadījumos, kad rakšanas darbi ir jāveic privātos dārzos vai mauriņos, velēna ir rūpīgi jāizgriež 

kvadrātveida gabalos un jāatliek malā atkārtotai izmantošanai virsmas atjaunošanas vajadzībām.  

5.8.2. Bez Inženiera atļaujas Būvuzņēmējam ir aizliegts veikt dzīvžogu vai koku ciršanu darbu izpildes 

vietā, tā vietā Būvuzņēmējam ir jāveic tuneļu izbūve. Ja dārzos vai mauriņos tiek uzglabāta izraktā 

grunts, tai apakšā ir jāpaklāj brezents vai cits piemērots aizsargmateriāls.  
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5.9. Rakšanas darbi laukos vai citās atklātās vietās  

5.9.1. Būvuzņēmējam jāveic rūpīga augsnes virskārtas noņemšana no platības, kurā ir paredzēts veikt 

būvdarbus, lai to varētu izmantot atkārtoti virsmas atjaunošanai.  

5.9.2. Savā rakšanas un pagaidu virsmu atjaunošanas darbu izmaksu aprēķinā Būvuzņēmējam ir 

jāietver arī izmaksas, kādas var rasties saistībā ar darbu norises vietai blakus esošo ēku un būvju sienu, 

pamatu un citu struktūru, kas ir bojātas būvdarbu gaitā, neuzmanīgas sprāgstvielu vai smagās tehnikas 

lietošanas rezultātā, atjaunošanu vismaz atbilstoši iepriekšējam stāvoklim.  

5.10. Rakšanas darbi esošo ēku un būvju tuvumā  

5.10.1. Būvuzņēmējam jānodrošina darbu norises vietai blakus esošo ēku un būvju sienu, pamatu un 

citu struktūru stiprināšana, balstīšana utml., ja veicamie būvniecības darbi var traucēt to stabilitātei.  

5.10.2. Būvuzņēmējam jāietver savu rakšanas un pagaidu virsmu atjaunošanas darbu izmaksu aprēķinā 

arī izmaksas, kādas var rasties saistībā ar darbu norises vietai blakus esošo ēku un būvju sienu, pamatu 

un citu struktūru atjaunošanu līdz vismaz iepriekšējam stāvoklim, kas ir bojātas būvdarbu gaitā, 

neuzmanīgas sprāgstvielu vai smagās tehnikas lietošanas rezultātā.  

5.10.3. Veicot rakšanas darbus netālu no esošu ēku pamatiem, var būt nepieciešama šo pamatu 

nostiprināšana, lai nodrošinātu to stabilitāti. Šajā gadījumā rakšana veicama pa posmiem, kuru garums 

nepārsniedz 1 m, pamīšus veicot nepieciešamo pamatu stiprināšanu. Veicot rakšanas darbus katrā 

posmā, lai novērstu iebrukšanu, esošo būvju pamatiem, kā arī tranšeju sienām vai virsmām ir jābūt labi 

nostiprinātām ar speciālu vairogu palīdzību. Visu augstāk minēto pasākumu izmaksas Būvuzņēmējam 

jāietver savā rakšanas darbu izmaksu aprēķinā. Būvuzņēmējs nes pilnu atbildību par šo konstrukciju 

drošību un gadījumā, ja ēkām vai būvēm darbu gaitā tomēr tiek nodarīti kādi bojājumi vai arī tiek 

konstatēta šo būvju sēšanās vai šķiebšanās, kas ir saistīta ar to nepietiekamu nostiprināšanu, 

Būvuzņēmējam no saviem līdzekļiem ir jāsedz šo bojājumu remonta izmaksas.  

5.11. Pazemes komunikācijas  

5.11.1. Gadījumā, ja darbu veikšanas gaitā tiek skartas vai bojātas jebkādas pazemes komunikācijas, 

t.sk. ūdensvadi, ēku pieslēgumi, elektrības kabeļi, telekomunikāciju kabeļi, kanalizācijas vai drenāžas 

tīkli vai citas valsts, pašvaldības vai privātiem dienestiem piederošas komunikācijas, Būvuzņēmējam, 

saskaņā ar Inženiera norādījumiem, ir jāsedz no saviem līdzekļiem remonta izmaksas. Būvuzņēmējam ir 

jāuzņemas pilna atbildība par jebkādām prasībām, kuras var izvirzīt attiecīgais pašvaldības, valsts vai 

privātais dienests, kura pārvaldībā ir bojātās komunikācijas, par radītajiem traucējumiem vai bojājumiem 

pret Būvuzņēmēju vai Pasūtītāju.  

5.11.2. Būvuzņēmējam ir jāņem vērā, ka dažas sabiedriskās iestādes vai privātie uzņēmumi var 

pieprasīt samaksu par sava personāla sniegtajiem pakalpojumiem līguma darbības laikā, piemēram, par 

komunikāciju atrašanās vietu dabā parādīšanu. Būvuzņēmēja pienākums ir izpildīt šādas samērīgas 

prasības un savos izmaksu aprēķinos tam ir jāparedz šādu pakalpojumu izmaksas. Lai novērtētu 

iespējamo kopējo šādu izmaksu summu, pirms konkursa piedāvājuma iesniegšanas Būvuzņēmējam 
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jāsazinās ar atbildīgajiem dienestiem un organizācijām un jāprecizē paredzamais laika patēriņš un 

saistītās izmaksas.  

5.12. Izraktās grunts pagaidu pārvietošana  

5.12.1. Izrakto grunti ir atļauts uzglabāt tikai atbilstoši nožogotā teritorijā. Aizliegts uzglabāt grunti ceļu 

nomalēs vai sabiedriskās vietās. Pēc cauruļu ieguldīšanas izraktā grunts vai tās daļa, kas ir pietiekami 

kvalitatīva, lai to izmantotu atkārtoti, tiek atvesta atpakaļ un izmantota rakšanas vietas aizbēršanai.  

5.12.2. Izrakto grunti, kas ir piemērota atkārtotai izmantošanai, drīkst pārvietot projām no darbu 

veikšanas vietas tikai ar Inženiera rīkojumu vai tā atļauju.  

5.13. Ūdens atsūknēšana  

5.13.1. Ja tranšejās vai izraktajās bedrēs uzkrājas ūdens, Būvuzņēmējam jānodrošina ūdens 

atsūknēšana vai novadīšana, izbūvējot nepieciešamās teknes, vaļņus vai veicot citus darbus, lai 

nodrošinātu, ka laikā, kamēr tiek veikta cauruļu ieguldīšana un apbēršana, formēta pamatne vai 

stiprinājumi, darba telpā neuzkrājas ūdens. Būvuzņēmējam visā darbu laikā jānodrošina būvvietā darba 

gatavībā esoši atbilstošas jaudas sūkņi.  

5.13.2. Ja tranšejās vai bedrēs sakrājies ūdens, tas aizvadāms tā, lai netiktu nodarīti bojājumi ceļiem, 

pašvaldības vai privātam īpašumam, nenotiktu drenāžas sistēmas vai upju un ezeru piesārņošanās ar 

smiltīm, vai arī netiktu radīti citi nevajadzīgi traucējumi ielu vai ceļu lietošanā vai radīt draudus 

sabiedrības veselībai.  

5.13.3. Būvuzņēmējam ir savlaicīgi jāapseko un jāpārbauda darbu izpildes vieta un jāievāc 

nepieciešamās papildus uzziņas par gruntsūdens līmeni, jāiepazīstas ar vietas izpētes rezultātiem un 

jāveic jebkādi nepieciešamie papildus kontrolrakumi un jāņem vērā darbu izpildes vietas attālums līdz 

tuvākajām ūdenskrātuvēm, lai tas varētu atbilstoši sagatavot nepieciešamos ūdens atsūknēšanas vai 

novadīšanas darbus, lai pasargātu izbūvējamās konstrukcijas un to pamatnes.  

5.14. Bīstamo materiālu aizvākšana  

5.14.1. Visa veida bīstami, traucējoši materiāli, kas tiek izcelti rakšanas darbu laikā, nekavējoties ir 

jāaizvāc no darbu izpildes vietas uz speciālu šādiem materiāliem paredzētu utilizācijas vietu/izgāztuvi, un 

nav pieļaujama šādu materiālu izbēršana uz ielām, dzīvojamo ēku tuvumā vai citās vietās, kur tas varētu 

radīt traucējumus. Šādu materiālu izvešana ir jāveic pietiekami bieži, lai nepieļautu to uzkrāšanos darbu 

izpildes vietā. Materiālu aizvākšana no darbu izpildes vietas un utilizācija veicama atbilstoši LR 

likumdošanas atkritumu apsaimniekošanas jomā prasībām.  

5.15. Aizbēršana (normālā gruntī)  

5.15.1. Ja vien nav norādīts savādāk, tranšeju un bedru aizbēršana uzsākama, tiklīdz uzbūvētās 

struktūras ir ieguvušas vajadzīgo stiprību vai arī ir sekmīgi pabeigta cauruļvada ieguldīšana un 

pārbaude. Pēc tās uzsākšanas aizbēršanu ir nepieciešams pabeigt maksimāli īsā laikā.  
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5.15.2. Uz ielām vai ceļiem izraktās bedres un tranšejas aizpildāmas ar piemērotu, frakcionētu šķembu 

materiālu, kas ir apstiprināts šim nolūkam. Prasības attiecībā uz materiāla veidu, frakciju lielumu un 

blietēšanu ir dotas tālāk šajā specifikācijā.  

5.15.3. Citviet aizpildīšanai paredzētais materiāls ieklājams slāņos pa 200 mm un blīvējams, izmantojot 

vibroblieti (vai apstiprinātu analogu), blīvēšanu veicot ar vismaz sešiem pārbraucieniem. Ja 

Būvuzņēmējs ir pieļāvis, ka grunts, kas pie izrakšanas vēl bija derīga atkārtotai izmantošanai, ir 

zaudējusi savas īpašības un kļuvusi nepiemērota aizbēršanai, Būvuzņēmējam uz sava rēķina jāsagādā 

pietiekams daudzums piemērotas grunts, lai kompensētu iztrūkstošo grunts daudzumu.  

5.16. Aizberamās grunts iztrūkums  

5.16.1. Ja konstatēts aizbēršanai piemērotas grunts trūkums, Būvuzņēmējam vajadzīgajā daudzumā 

jāpiegādā piemērota grunts.  

5.17. Pāri palikušās grunts utilizācija  

5.17.1. Pēc tam, kad ir pabeigta bedru un tranšeju aizbēršana, visa pāri palikusī grunts nekavējoties ir 

jāaizvāc no darbu izpildes vietas, un visas bojātās virsmas jāatjauno vismaz līdz to sākotnējam 

stāvoklim, kādā tās bija pirms darbu uzsākšanas. Darbu noslēgumā visiem ceļiem, ietvēm, 

pagalmiem, dārziem, laukiem un citām teritorijām, kas tika skartas darbu izpildes gaitā, ir jābūt 

tādā stāvoklī, kādā tās bija pirms darbu uzsākšanas, turklāt tīrām un sakoptām, un 

Būvuzņēmējam ir jāaizvāc jebkādi izraktās grunts pārpalikumi.  

5.18. Zemes drenāža  

5.18.1. Saredzami jāiezīmē vietas, kur cauruļvadu tranšeja šķērso drenāžas sistēmu vai atrodas tiešā 

notekcauruļu tuvumā. Būvuzņēmējam rakstveidā jāfiksē attiecīgās drenāžas caurules atrašanās vietas, 

to dziļums, caurules diametrs un konstrukcijas veids, un dokumenta kopija ir jāiesniedz Inženierim. 

Turpmākie darbi jāveic, rūpīgi ievērojot fiksētās atzīmes.  

5.18.2. Pirms drenāžas cauruļu atjaunošanas Būvuzņēmējam jāattīra esošo drenāžas cauruļu gali 

vietās, kur tās šķērsojusi cauruļvadu tranšeja, un jāļauj Inženierim un zemes īpašniekam vai nomniekam 

veikt vietas apskati, lai noteiktu nepieciešamo atjaunošanas darbu apjomu. Pārtrauktais drenāžas 

caurules posms jāatjauno uz stabilas pamatnes līdz savienojumam ar nākamo neskarto drenāžas 

sistēmas posmu.  

5.18.3. Vietās, kur šķērsota drenāžas sistēma, tranšeja jāaizber un jānoblīvē 200 mm biezos slāņos, 

veidojot stabilu nesošo virsmu tieši pirms attiecīgā drenāžas posma nomaiņas līdz esošo drenāžas 

cauruļu vai citu balstu apakšējam līmenim.  

5.18.4. Nomaiņai paredzētajām drenāžas caurulēm vai to nesošajām konstrukcijām abos galos jābalstās 

rakšanas darbu neskartā augsnē vismaz 500 mm garumā. Nomaiņai paredzēto drenāžas cauruļu 

iekšējam diametram jāatbilst attiecīgā posma sākotnējam drenāžas cauruļu diametram, un nomainītais 

posms abos galos pienācīgi jāsavieno ar esošo drenāžas sistēmu. Drenāžas sistēmas atjaunošanas 

darbi ir atbilstoši jādokumentē, un dokumentu kopija jāiesniedz Inženierim.  
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6. CAURULES UN CAURUĻVADU IZBŪVE  

6.1. Caurules – vispārīgi, materiāli  

6.1.1. Materiālu izvēlē noteicošās ir tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības attiecībā pret tehniskajos 

projektos noteiktajiem materiāliem.  

6.1.2. Visām darbu gaitā izmantojamajām caurulēm, veidgabaliem un cauruļu piederumiem jāatbilst 

norādītajiem standartiem, un uz tām ir jābūt skaidri salasāmiem marķējumiem, kuros norādīts attiecīgais 

standarts, kur nepieciešams, ražotājfirmas nosaukums vai logo, izgatavošanas datums, nominālais 

izmērs un caurules klase.  

6.1.3. Papildus šajā sadaļā minētajām prasībām attiecībā uz cauruļu pamatņu veidošanu, tranšeju 

aizbēršanu, blietēšanu un virsmu atjaunošanu cauruļu likšanas ietvaros, Būvuzņēmējam ir jāievēro arī 

pārējās līgumā noteiktās prasības tranšeju aizpildīšanai un virsmu atjaunošanai, vai jāveic minētie darbi 

atbilstoši līguma dokumentos iekļautajiem rasējumiem.  

6.1.4. Ūdensvada un kanalizācijas spiedvada caurulēm līdz diametram D200 mm, izmantot PE 

(polietilēna) materiāla caurules.  

6.1.5. Pašteces sadzīves kanalizācijas cauruļvadiem līdz diametram D315 mm, izmantot EVOSAN PP 

dubultsienu caurules vai ekvivalenta materiāla caurules, bet caurulēm ar diametru D350 mm un vairāk, 

izmantot CC-GRP materiāla caurules.  

6.2. PP caurules un veidgabali  

6.2.1. PP caurulēm un veidgabaliem ir jāatbilst attiecīgajām EN 13476-3:2007 standarta prasībām. PP 

caurulēm ir jābūt sertificētām izmantošanai Latvijā, un uz tām ir jābūt attiecīgam atbilstības marķējumam. 

Pēc Inženiera pieprasījuma Ražotājam vai Piegādātājam jāuzrāda kompetentas iestādes izdots 

atbilstības sertifikāts.  

6.2.2. PP caurulēm, savienojumiem un veidgabaliem, kuri paredzēti izmantošanai pašteces sadzīves 

kanalizācijas sistēmas izbūvei, ir jāatbilst Eiropā pieņemtajām prasībām par zemē ievietojamām PP 

caurulēm.  

6.3. Polietilēna caurules  

6.3.1. Polietilēna (PE) caurulēm un veidgabaliem ir jāatbilst EN 12201-2:2003 prasībām attiecībā uz 

ūdensapgādes tīklu izbūvei paredzētām plastmasas caurulēm.  

6.3.2. Ja vien projektā vai rasējumos nav norādīts savādāk, visām darbu vajadzībām izmantojamajām 

polietilēna caurulēm ir jāatbilst PE100 standartam.  

6.4. Tērauda caurules  

6.4.1. Tērauda caurulēm un veidgabaliem ir jāatbilst EN 10224:2002 prasībām attiecībā uz neleģētu 

tērauda cauruļu un veidgabalu piemērotību dzeramā ūdens apgādes tīklu izbūvei.  
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6.5. Kanalizācijas kolektoru nospraušana  

6.5.1. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par pareizu cauruļvadu izvietojuma nospraušanu dabā ar cauruļu 

likšanas lāzera palīdzību, ievērojot noteiktās dziļuma atzīmes un slīpumus. Vietās, kur atļauta 

mērinstrumenta izmantošana, tie uzstādāmi katras akas vietā un katras cauruļu pagrieziena vai krituma 

izmaiņas vietās, kā arī jebkuros citos papildus punktos, kurus norādījis Inženieris vai Inženiera pārstāvis, 

nospraužot caurules ass līnijas vai pagrieziena vai krituma izmaiņas vietās, izmantojot stingras, izturīgas 

un labi nofiksētus mietiņus un mērinstrumentus, ievietojot tos ne zemāk kā 150mm dziļumā ar līdzenu 

virsmu virspusē. Katram mērinstrumentu ir jābūt stingri nofiksētam, izmantojot nekustīgus koka mietus 

katrā tā galā, bet tā augšmalai ir jābūt precīzi nofiksētai noteiktā augstumā veselu (t.i. piemēram, 2.0 m, 

3.0 m) metru augstumā virs jūras līmeņa attiecībā pret izbūvējamā kanalizācijas kolektora teknei. Lai 

pilnīgi izslēgtu nejaušu mērinstrumenta nobīdi, katram taisnam cauruļu laidumam ar vienu kritumu 

jāuzstāda vismaz trīs mērinstrumenti, un jebkurā gadījumā maksimālais attālums starp 

mērinstrumentiem nedrīkst pārsniegt 50 metrus. Mērinstrumenta abās pusēs jābūt novilktai vertikālai 

līnijai, kas atbilst caurules ass līnijai. Labākai redzamībai mērinstrumentus ir vēlams krāsot spilgtās 

krāsās.  

6.5.2. Vizieru latām ir jābūt precīzi izgatavotām atbilstoši dažādajiem nepieciešamajiem to garumiem 

veselos metros (t.i. piemēram, 2.0 m, 3.0 m). Latu apakšmalai ir jābūt aprīkotai ar atbilstoša izmēra 

pēdu, kas ļauj tās ērti un stabili nolikt uz caurules.  

6.5.3. Mērinstrumentu piegādi, uzstādīšanu un ekspluatāciju nodrošina Būvuzņēmējs, kas ir arī atbildīgs 

par pareizu cauruļvadu izvietojuma un augstuma atzīmju nospraušanu saskaņā ar rasējumiem un, 

ievērojot cauruļu likšanas laikā no Inženiera rakstveidā saņemtos rīkojumus. Būvuzņēmējs ir pilnībā 

atbildīgs par nospraustā cauruļu un pārējo konstrukciju izvietojuma un līmeņu pareizību, un 

Būvuzņēmējam ir jāsedz visi izdevumi par darbu un materiāliem, kas nepieciešami Inženierim, lai tas 

varētu pārbaudīt cauruļvadu novietojumu un līmeni, kad vien tas to uzskata par nepieciešamu.  

6.5.4. Mērinstrumentu izmantošana ir pieļaujama tikai atsevišķos gadījumos, un pamatā Būvuzņēmējam 

tranšeju, aizpildījuma līmeņa un cauruļu līmeņa mērīšanai jālieto cauruļu likšanas lāzers. Būvuzņēmējam 

jāietver šīs izmaksas savās kopējās cauruļu likšanas izmaksās.  

6.5.5. Gadījumā, ja tranšejā tiek liktas divas caurules, katras caurules likšanai jāizmanto savs cauruļu 

likšanas lāzers. Cauruļu likšanas lāzeriem jābūt pašlīmeņojošiem, ar digitālu slīpuma nolasīšanu un 

precizitāti ne zemāku par 0,01%.  

6.5.6. Cauruļu piederumos jābūt piemērotiem balstiem un viziera latām cauruļu, kuru diametrs 

nepārsniedz 400 mm, mērījumiem. Lielāka diametra cauruļu (līdz 1800 mm diametrā) paredzētajos 

piederumos jābūt balstiem un piemērotām centrējošām ierīcēm, kas ir nepieciešamas, lai precīzi 

noregulētu mērinstrumentus pie caurules malas vai centra līnijas.  

6.6. Cauruļu likšana  

6.6.1. Cauruļu likšana ir veicama saskaņā ar rasējumos vai Inženiera norādīto novietojumu, augstuma 

atzīmēm un kritumiem.  
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6.6.2. Cauruļu likšanu jāuzsāk tranšejas zemākajā galā. Caurules jānovieto tā, lai uzmavas daļa būtu 

vērsta pret plūsmas virzienu. Liekot spiedvadus, jāievēro pacēlums virzienā uz dotās sekcijas 

atgaisošanas vārstu. Jānodrošina nepieciešamie pasākumi, kas nepieļautu zemes vai citu svešķermeņu 

iekļūšanu caurulēs. Jānodrošina pietiekams cauruļu enkurojums, kas nepieļautu to nobīdi pirms Darbu 

pabeigšanas  

6.6.3. Visas caurules un palīgmateriāli pirms uzstādīšanas jāpārbauda. Caurules un palīgmateriāli, kuros 

atklāti defekti, jāaizvāc no darbu veikšanas vietas.  

6.6.4. Vietās, kur uz šķembu pamatnes tiek liktas caurules ar uzmavām, uzmavu vietās pamatnē 

izveidojami padziļinājumi, lai nodrošinātu, ka visa caurule vienmērīgi balstās uz savu korpusu, nevis uz 

uzmavas, un ir iespējams izveidot savienojumu.  

6.6.5. Caurules iegulda uz balsta blokiem tikai gadījumos, kad tiek izmantots betona apvalks vai cita 

veida balsti.  

6.6.6. Nav pieļaujama caurules vai veidgabala gala korķa, diska vai cita veida aizbāžņa ilglaicīga 

noņemšana, pirms šī caurule vai veidgabals tiek uzstādīts vietā. Pirms uzstādīšanas jāpārbauda cauruļu 

un veidgabalu, kā arī to oderējuma vai apvalka (ja tādi ir) kvalitāte un jānosaka, vai nav bojājumu. 

Savienojošās virsmas un komponenti tieši pirms izmantošanas jānotīra.  

6.6.7. Būvuzņēmējam jānovērš mitras smalkgraudainas grunts (smalka smilts, māli) uzkrāšanās vai 

irdināšanās tranšeju pamatnēs, nodrošinot pietiekamu drenāžu, un uz pamatslāņa tūlīt pēc tā 

atsegšanas uzliekot papildus pamatni no rupjām smiltīm, grants vai cita akceptēta granulu materiāla. 

Pirms ir izveidots minētais papildus pamatnes slānis, pa tranšejas dibenu nav pieļaujama nekāda 

kustība. Ļoti mīkstā gruntī papildus pamatni jāuzliek visā garumā papildus parastajai caurules likšanas 

pamatnei. Vietās, kur pamatslānis ir sevišķi irdens, to jāblietē ar piemērotu granulveida materiālu, līdz 

iespējams uzlikt oderējumu.  

6.7. Cauruļu savienošana  

6.7.1. Cauruļu savienojumu virsmām un elementiem ir jābūt tīriem. Pirms savienojuma veikšanas 

jāpārbauda, vai uz tiem nav nokļuvuši netīrumi vai svešķermeņi. Rūpīgi jāseko līdzi tam, lai gatavā 

savienojuma gredzenā neiekļūtu java vai cits svešas izcelsmes materiāls.  

6.7.2. Vietās, kur jāieklāj cauruļvadu izliekumi ar elastīgiem savienojumiem, izliece katrā savienojuma 

vietā nedrīkst pārsniegt pusi no ražotāja ieteiktās maksimālās izlieces. Tas nepieciešams, lai 

nodrošinātu izlieces rezervi pamatnes vai aizpildīšanas materiāla sēšanās gadījumā.  

6.7.3. Kausētas metinājuma šuves augstas un vidējas pakāpes blīvuma polietilēna caurulēs drīkst veidot 

tikai starp caurulēm ar vienādiem fizikāliem raksturlielumiem. Metinājuma šuves starp atšķirīgām, 

dažādu ražotāju caurulēm drīkst veidot tikai ar īpašu Inženiera atļauju.  

6.7.4. Caurules posmam, kurā veikta metināšana, jāsasniedz vismaz tāda pati stiprības pakāpe kā 

nemetinātai caurulei. Ja metināšana notiek sliktos laika apstākļos, jānodrošina pietiekama aizsardzība, 

kas ļauj ievērot pie savienojuma vienmērīgu temperatūras režīmu.  
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6.7.5. Lai izveidotu atloku savienojumus, atlokus ir nepieciešams nolīdzināt pirms savienojošo skrūvju 

nospriegošanas. Veidojot atloku savienojumus, nedrīkst izmantot citus savienojuma palīgelementus, 

izņemot tos, kas nepieciešami, lai izveidotu vertikālus savienojumus, piemēram, vienā atloka pusē uz 

laiku var ievietot starplikas ar atbilstošu minimālo gumijas saturu. Uz savienojuma skrūvju vītnēm uzklāj 

grafīta pastu, un vienmērīgi nostiprina uzgriežņus par diametrāli pretējiem pāriem.  

6.7.6. Ja vien nav noteikts savādāk, tērauda caurules savienojamas, izmantojot atbilstošas uzmavas, un 

ievērojot ražotāja norādījumus.  

6.7.7. Gumijas savienojuma gredzeniem, kas ir paredzēti ūdensvadiem un drenāžas caurulēm, ir jāatbilst 

saistošajām EN 681 prasībām, un tās ir jāpasūta no attiecīgā cauruļu izgatavotāja. Turklāt, 

Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Inženierim sertifikāts, kas apliecina, ka materiāls, ko paredzēts izmantot 

ūdensvada savienojuma gredzeniem, atbilst Eiropas standartiem.  

6.7.8. Smērvielas, kuras tiek izmantotas slīdošajos savienojumos, nedrīkst negatīvi ietekmēt 

savienojuma gredzenus vai caurules, tām jābūt inertām attiecībā pret caurulēs plūstošo šķidrumu. 

Smērvielas, kas tiek izmantotas ūdensvadu savienojumiem, nedrīkst ietekmēt ūdens garšu un krāsu, tās 

nedrīkst būt toksiskas,  

kā arī tām jābūt noturīgām pret mikroorganismiem. Pieļaujama tikai cauruļu ražotāja atļautu smērvielu 

izmantošana.  

6.8. Cauruļu griešana  

6.8.1. Gadījumā, ja nepieciešams nogriezt oderētas vai neoderētas caurules gabalu trases beigu 

gabalam, aizbīdņa ievietošanai utml., griešana jāveic tā, lai griezums būtu izveidots taisnā leņķī pret 

caurules asi. Griežot oderētas caurules jāseko tam, lai netiktu bojāts oderējums. Ja tas tomēr ir noticis, 

Būvuzņēmējam jāsedz bojājuma novēršanas izmaksas.  

6.9. Cauruļu pamatnes sagatavošana un apbēršana  

6.9.1. Ja vien nav norādīts citādi, kanalizācijas kolektoru un spiedvadu pamatņu sagatavošanai un 

apbēršanai lietojams A klases granulveida materiāls. Materiālam jābūt ar labām filtrējošām īpašībām, 

iegūtam no dabiska avota. A klases granulveida materiāla blīvēšanas koeficients nedrīkst būt augstāks 

par 0.15, un materiāla sastāvam jāatbilst sekojošajā tabulā Nr.6.1. dotajiem raksturlielumiem:  

TABULA 6.1.- CAURUĻU APBĒRŠANAS MATERIĀLS 

CAURULES NOMINĀLAIS 

DIAMETRS (mm) 

Materiāla daļiņu izmērs (mm) 

Viena izmēra Amplitūda 

100 10 - 

150- 200 10 vai 14 No 14 līdz 15 

225- 525 10, 14 vai 20 
No 14 līdz 5 vai no 20 

līdz 5 

375- 525 14- 20 
No 14 līdz 5 vai no 20 

līdz 5 

>525 14, 20 vai 40 
No 14 līdz 5 vai no 20 

līdz 5, vai no 40 līdz 5 
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6.9.2. Būvuzņēmējam jāietver savā izmaksu aprēķinā izmaksas, kas saistītas ar aizbēršanai paredzētā 

materiāla sijāšanu uz vietas, gadījumā, ja norādīto raksturlielumu ievērošanai to ir pieprasījis Inženieris. 

Betona cauruļu pamatņu sagatavošanai un aizbēršanai paredzētajā materiālā sulfāta saturs (pārrēķinot 

uz SO3) nedrīkst pārsniegt kā 0,3%.  

6.9.3. Ja vien nav noteikts savādāk, minimālajam granulveida materiāla pamatnes biezumam zem 

caurules ir jābūt:  

 150 mm caurulēm diametrā līdz 300 mm;  

 200 mm caurulēm diametrā no 375 mm līdz 1200 mm;  

 Akmeņainā vai jauktā gruntī, kurā ir daudz akmeņu vai citu cietu objektu, granulveida materiāla 

pamatnes biezums jāpalielina par 100 mm;  

 Ja tranšeja izveidota akmeņainā gruntī, pamatnes biezumam jābūt 200 mm caurulēm ar diametru 

līdz 750 mm un 300 mm caurulēm, kuru diametrs ir vienāds vai lielāks par 750 mm;  

 Sagatavojot cauruļu pamatni, jāatstāj vieta cauruļu savienojumiem.  

6.9.4. Veicot jebkuras kategorijas pamatnes sagatavošanu, vispirms pa slāņiem, kuru biezums 

nepārsniedz 150 mm, zem caurules līmeņa manuāli ieklājams un noblietējams A tipa granulveida 

materiāls. Pirms blīvēšanas slānis manuāli jānolīdzina un jāpieblietē, lai iegūtu vienmērīgu blīvu pamatni 

bez irdenām sekcijām visā attiecīgā cauruļvada posma garumā starp savienojuma vietu un stiprinājuma 

padziļinājumiem. Pēc tam, kad caurules ir ieliktas un pārbaudītas, uzmanīgi jāturpina A tipa granulveida 

materiāla manuāla ieklāšana spraugās starp cauruli un tranšejas malām līdz pus caurules līmenim. A 

tipa granulveida materiālu ieklāj un noblietē pa kārtām, kuru biezums nepārsniedz 150 mm, kuras pirms 

blīvēšanas abās caurules pusēs ar rokām ir vienmērīgi jānolīdzina un jāpieblietē.  

6.9.5. Vietās, izņemot ielas un ceļus, kur ir pieejams atbilstošs B klases aizbēršanas materiāls, kas 

izrakts no tranšejām, minēto B klases materiālu var izmantot tranšejas piepildīšanai ap cauruli no 

caurules apakšas līdz tās virspusei. B klases materiāla ieklāšana veicama kārtās, kuru biezums 

nepārsniedz 150 mm, un kas pirms blīvēšanas ar rokām abās caurules pusēs ir vienmērīgi jānolīdzina 

un jāpieblietē. Ja vien nav noteiks savādāk, B klases materiāla ieklāšana turpināma divās vienmērīgās 

papildus kārtās virs caurules augšdaļas. Katra kārta manuāli nolīdzināma un pieblietējama, katras kārtas 

biezums pēc blīvēšanas nedrīkst pārsniegt 300 mm.  

6.9.6. Izraudzītajam B klases aizpildīšanas materiālam, neatkarīgi no tā, vai tas iegūts no uz vietas 

izraktā grunts materiāla vai arī importēts, ir jābūt homogēnam sablīvējamam materiālam, bez augu 

atliekām, būvgružiem, sasalušiem zemes gabaliem, un viegli uzliesmojošām vielām. Aizpildīšanai 

paredzētais materiāls nedrīkst saturēt mālu ar augstu ūdens piesātinātības pakāpi, māla pikas, kuras 

atdalās uz 75 mm sieta un akmeņus, kuri atdalās uz 25 mm sieta.  
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6.9.7. Vietās, kur piemērots B tipa materiāls nav pieejams, kā arī uz visiem ceļiem un apmalēm 

jāizmanto A tipa pildīšanas materiāls, ko iepilda spraugās starp cauruli un tranšejas malām līdz caurules 

augšgalam. Materiāla ieklāšana veicama kārtās, kuru biezums nepārsniedz 150 mm, un kas pirms 

blīvēšanas ar rokām abās caurules pusēs ir vienmērīgi jānolīdzina un jāpieblietē. Ja vien nav noteikts 

savādāk, virs caurules ir jāieklāj A klases granulveida materiāls vismaz 300 mm biezā slānī pēc 

blīvēšanas visā tranšejas platumā, materiāls jāieklāj divās vienādās kārtās, un katra kārta ar rokām ir 

nedaudz jāpieblietē.  

6.9.8. Stipri mitrās vietās tranšejas rakšanas beigu stadiju nedrīkst veikt, pirms Būvuzņēmējs nav 

sagatavojies nekavējoties ieklāt granulveida papildus pamatni. Ja nepieciešams, granulveida materiāla 

pamatnē ievietojama 75 mm drenāžas caurule.  

6.10. Cauruļu pamatņu sagatavošanai un apbēršanai paredzētā materiāla 

pārbaude  

6.10.1. Cauruļu pamatņu sagatavošanai un cauruļu apbēršanai paredzēto materiālu testēšanai 

nepieciešams apmēram 40 kg smags reprezentatīvs materiāla paraugs, kas ir jānovieto uz tīras virsmas 

un sadalāms 4 vienādās daļās pa apmēram 10 kg katrā. Parauga mitruma saturs nedrīkst būtiski 

atšķirties no materiāla pamatmasas mitruma satura brīdī, kad to ir paredzēts izmantot tranšejas 

aizbēršanai.  

6.10.2. Pārbaudei izmanto 250 mm augstu stingra materiāla cilindru ar 150 mm iekšējo diametru, ko 

novieto uz līdzenas virsmas un brīvi piepilda, bez blietēšanas, ar apmēram 10 kg pārbaudāmā materiāla. 

No cilindra augšdaļas līmeņa jānolīdzina un jānoņem pārpalikušais materiāls. Pārpalikušais materiāls ir 

jāaizvāc arī no piepildītā cilindra apkārtnes, tad cilindru paceļ un ļaujot no tā izbirt iepildītajam 

materiālam un pašu cilindru novieto blakus no tā izbērtajam materiālam.  

6.10.3. Apmēram vienu ceturtdaļu izbirušā materiāla ieber atpakaļ cilindrā un pieblietē, izmantojot 

apmēram 1 kg smagu metāla piestu ar 40 mm diametru, līdz materiāls ir sablietēts līdz maksimālai 

blīvuma pakāpei. Procedūru atkārto, pieberot un blīvējot pārējās materiāla ceturtdaļas, līdz viss materiāls 

ir iepildīts un virsma noblīvēta pēc iespējas līdzenāka.  

6.10.4. Jāizmēra attālums no cilindra augšmalas līdz blīvētā materiāla virsmai, un šī lieluma dalījums ar 

cilindra augstumu uzskatāms par materiāla blīvējuma koeficientu.  

6.10.5. Gadījumā ja šāda materiāla blīvuma koeficenta noteikšanas procedūra netiek veikta, grunts 

blīvumam jāatbilst 90% pēc Proctor testa.  

6.11. Spiedvadu pārbaude  

6.11.1. Visi spiedvadu pārbaudei paredzētie manometri var būt vai nu standarta modeļi, ar apaļu 

ciparnīcu un minimālo diametru 300 mm, un rādījumiem ūdens staba metros, vai arī ar digitālu indikāciju 

(precizitāti) līdz 0,1 m ūdens staba augstuma. Pirms jebkura manometra izmantošanas Būvuzņēmējam 

jāveic tā pārbaude kompetentā neatkarīgā iestādē, un jāsaņem un pēc pieprasījuma jāuzrāda datēts 

atbilstības sertifikāts.  
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6.11.2. Hidrauliskā pārbaude veicama pēc tranšeju aizbēršanas, noblietēšanas un šķembu kārta 

uzklāšanas. Cauruļvadu pārbaude veicama pa posmiem, kuru garumu nosaka būvdarbu gaitā saskaņā 

ar Inženiera noteikto pārbaudes kārtību. Sākotnēji pārbaudes veicamas pa posmiem, kuru maksimālais 

garums nepārsniedz 500 metrus.  

6.11.3. Ja vien nav noteikts savādāk, parasti spiedvadu pārbaudi veic pie spiediena, kas ne mazāk kā 

1,5 reizes pārsniedz paredzēto darba spiedienu, bet kas vienlaicīgi nepārsniedz pieļaujamo spiedienu 

attiecīgajam cauruļu materiālam. Papildus informācija par pārbaužu veikšanu atrodama cauruļu 

materiālu standartu aprakstos.  

6.11.4. Pirms pārbaudes uzsākšanas jāpārbauda un jāaizver visi aizbīdņi un vārsti, un jāpiepilda ar 

ūdeni un jāatgaiso pārbaudāmā cauruļvada sekcija. Pēc piepildīšanas caurules 24 stundas ir jāiztur pie 

darba spiediena, tā sasniedzot pēc iespējas lielāku stabilitāti pirms pārbaudes uzsākšanas.  

6.11.5. Spiediens cauruļvadā ir pakāpeniski jāpaaugstina, līdz pārbaudāmās sekcijas zemākajā daļā ir 

sasniegts paredzētais pārbaudes spiediens. Spiedienu uztur šajā līmenī vismaz vienu stundu, 

nepieciešamības gadījumā, turpinot sūknēšanu. Pēc šī perioda beigām, izmantojot sūkņus, atjauno 

sākotnējo spiedienu un izmēra zudumus, ko nosaka, izlaižot ūdeni no cauruļvada līdz brīdim, kad tiek 

sasniegts tāds spiediena līmenis, kāds tas bija testa beigās.  

6.11.6. Pieļaujamais zudumu apjoms ir ne vairāk kā 2 L ūdens uz katriem nominālā diametra 100 mm/ 

uz 1 km caurules garumu/ uz katriem 10 m spiediena (aprēķinātais vidējais spiediens sekcijā)/uz katrām 

24 stundām.  

6.11.7. Papildus atsevišķu sekciju pārbaudēm ir veicama arī visa cauruļvada pārbaude, pēc tam, kad ir 

pabeigta tā izbūve, izmantojot to pašu spiedienu un metodes, kuras izmantotas tā atsevišķo sekciju 

pārbaudei.  

6.11.8. Visas bojātās caurules, kurām ir konstatētas plaisas, paaugstināta porainība, noplūdes vai citi 

defekti, ir jānomaina ar jaunām caurulēm. Jāsalabo visi savienojumi, kur konstatētas noplūdes.  

6.11.9. Pirms pārbaužu veikšanas Būvuzņēmējam jānodrošina pietiekams cauruļvadu enkurojums tā, lai 

noslodze no līkumiem, atzariem vai cauruļvadu galiem tiktu izlīdzināta pret atbalstu spēku, ko nodrošina 

stingra grunts pamatne vai speciāli uzstādīti pagaidu enkuri.  

6.11.10. Vaļējie cauruļvadu sekciju gali ir jāaiztaisa ar korķiem, vākiem vai pareizi pievienotiem slēgtiem 

atlokiem. Būvuzņēmējam jārūpējas par adekvātiem drošības pasākumiem cauruļvadu pārbaužu laikā.  

6.11.11. Būvuzņēmējs informē Inženieri par savu nodomu veikt cauruļvadu sekcijas pārbaudi vismaz 1 

darba dienu pirms plānotās pārbaudes.  

6.12. Cauruļvadu tīrīšana  

6.12.1. Pēc būvdarbu pabeigšanas un pirms ūdensvadu dezinfekcijas veikšanas, un pirms tiek veikti 

jebkādi pieslēgumi kolektoriem, visu cauruļvadu iekšējās virsmas ir rūpīgi jānotīra no eļļām, smilts un 

citiem gružiem, nenodarot bojājumus caurulei.  
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6.13. Pašteces cauruļvadu TV inspekcija  

6.13.1. Visiem pašteces kanalizācijas cauruļvadiem ar diametru D200 mm un vairāk ir obligāti veicama 

TV inspekcija. Veicot cauruļvadu iekšējā stāvokļa TV inspicēšanu, Būvuzņēmējam jānodrošina viss TV 

inspekcijai nepieciešamais tehniskais aprīkojums, kā arī jānodrošina piemērota, no nelabvēlīgiem laika 

apstākļiem aizsargāta vieta monitora uzstādīšanai. Būvuzņēmējam jānodrošina TV inspekcijas veikšanai 

nepieciešamais personāls, kas prastu apieties ar iekārtām un interpretēt iegūtos rezultātus. TV 

inspekcija jāveic pēc tranšejas aizbēršanas un grunts, un šķembu maisījuma noblietēšanas.  

6.13.2. Apgaismojuma intensitātei un kameras pārvietošanās ātrumam cauruļvadā jābūt pietiekamiem, 

lai nodrošinātu maksimāli kvalitatīvu inspicēšanas norisi. Būvuzņēmējam jānodrošina iespēja pēc 

Inženiera pieprasījuma kameru jebkurā brīdī apturēt, fiksējot tās atrašanās vietu. TV inspekcijas 

aprīkojumam jānodrošina iespēju iegūt atsevišķu punktu fotogrāfijas.  

6.13.3. Veicot pašteces cauruļvadu TV inspekciju, Būvuzņēmējam jānodrošina visu iespējamo caurļvadu 

defektu fiksēšanu, kuri radušies būvniecības laikā vai pirms tās, kā arī cauruļvadu atkāpes no vertikālās 

ass saskaņā ar CNuN 3.05.04-85. Ja TV inspekcijas laikā ir konstatēti punktā 6.17.3. minētie defekti, 

Būvuzņēmējam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai tos novērstu.  

6.13.4. Pašteces cauruļvadu TV inspekcija veicama pēc tranšeju aizbēršanas, noblietēšanas un šķembu 

kārta uzklāšanas.  

6.14. Enkurotas caurules un veidgabali  

6.14.1. Izņemot vietas, kur tiek izmantoti pašenkurojoši savienojumi, slodzes izlīdzināšanai uzstādāmi 

enkuru bloki, kas izgatavoti no 20. markas betona (C16/20 saskaņā ar EN 206-1:2002). Bloki uzstādāmi 

vietās, kur notiek caurules virziena maiņa, cauruļu posmu beigās, pie T-gabaliem un vietās, kur caurules 

krituma attiecība pārsniedz 1/6, ar atbalstu pret stabilu pamatni.  

6.14.2. Papildus rakšanas darbi, kas nepieciešami, lai uzstādītu enkuru blokus, ir veicami pēc tam, kad 

enkurojamais cauruļvada līkums vai atzars ir ielikts tranšejā un samontēts, un tieši pirms betonēšanas 

uzsākšanas ir rūpīgi jāattīra saskares virsma no jebkādiem svešķermeņiem un materiālu atbirām. Enkuru 

blokiem jāļauj pietiekami sacietēt, pirms caurulē tiek padots spiediens.  

6.14.3. Nav pieļaujama savienojuma vai savienojuma daļas iemūrēšana enkura blokā.  

6.15. Ūdensvadu skalošana un dezinficēšana  

6.15.1. Pirms darba nodošanas Būvuzņēmējam ir jāveic ūdensapgādes sistēmas skalošana un 

dezinfekcija. Šie darbi veicami, pirms tiek uzsākta abonentu pieslēgšana ūdensapgādes sistēmai, ja vien 

nav noteikts savādāk. Eksistējošie pieslēgumi (ja tādi ir) ir jānoslēdz. Skalošanai izmantojams dzeramais 

ūdens.  

6.15.2. Dezinficēšanai izmantojams hlors, sausais hlors vai kalcija hipohlorīta šķīdums. Dezinficējamā 

sistēma sadalāma sekcijās, kas tiek sistemātiski apstrādātas ar dezinfekcijas šķīdumu. Pirms 

dezinficēšanas uzsākšanas Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai tā piedāvātās darbu 



 

Tehniskā specifikācija.  

Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Kuldīgas novada pašvaldībā Kuldīgas pilsētas un Priedaines ciema teritorijā projekta „Ūdenssaimniecības 

attīstība Kurmāles pagasta Priedaines ciemā” ietvaros (id. Nr. KU 2013/1) 

39 

 

kārtības apraksts, kurā, citā starpā, ir aprakstīta arī kārtībā dezinficēšanai izmantotā hloru saturošā 

ūdens utilizācijai.  

6.15.3. Hloru ievada dezinficējamās cauruļvada sekcijas sākumā tādā apjomā, lai atlikušā hlora 

koncentrācija sekcijas beigās būtu 10 mg/L. Kad šis līmenis ir sasniegts, hlorēto ūdeni uz vismaz 2 

stundām atstāj dezinficējamajā cauruļvada sekcijā. Pēc dezinficēšanas attiecīgo cauruļvada posmu 

iztukšo un rūpīgi izskalo. Ūdensvadu hlorēšanas, iztukšošanas un skalošanas laikā Būvuzņēmējam ir 

jānodrošina, lai hloru saturošais dezinficējošais šķīdums un skalošanas ūdens nenonāktu esošajos 

ūdensvados, kā arī ūdenskrātuvēs, notekās vai straumēs.  

6.16. Akas – vispārīgās prasības  

6.16.1. Akas būvējamas saskaņā ar rasējumos norādītajiem izmēriem un specifikācijām.  

6.16.2. PVC vai ekvivalentas plastmasas akas un kameras, ja tādas ir norādītas projektā, ir jāpiegādā un 

jāiebūvē saskaņā ar ražotāja rekomendācijām. Piegādes komplektā jābūt attiecīgā ražotāja izgatavotai 

pamatnei un pārsedzei. Cauruļu ievadīšana šajās akās veicama, izmantojot ražotāja apstiprinātos 

veidgabalus.  

6.16.3. Betona akas var būt ar vai bez dzelzsbetona armējuma, kā norādīts rasējumos, specifikācijā vai 

Apjomu tabulās. Sieniņu biezums atkarīgs no akas dziļuma un izmēra, un tas ir norādīts rasējumos. Ja 

vien nav noteikts savādāk, akas izbūvējamas uz vietas no rūpnieciski izgatavotiem dzelzbetona grodiem, 

materiālam jābūt atbilstības sertifikātiem saskaņā ar LBN prasībām.  

6.16.4. Aku kamerām, saskaņā ar Inženiera norādījumiem, veicama hidrauliskā pārbaude ar ūdeni. 

Pārbaudāmās akas pirms mērījumiem uz 48 stundām pilnībā piepilda ar ūdeni. Ja turpmākajās 24 

stundās ūdens līmenis nenokrītas par vairāk kā 12 mm, aka uzskatāma par pietiekami hermētisku. Ja 

aka neiztur iepriekšminēto pārbaudi, Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāveic papildus 

hermetizēšana un pārbaude jāatkārto atbilstoši Inženiera prasībām.  

6.16.5. Akās ienākošo un no tās izejošo cauruļu galiem ir jābūt pēc iespējas īsākiem. Caurules 

jānostiprina grodā ar aizsargčaulu to hermetizējot. Aizliegts caurules monolīti iebetonēt akās.  

6.17. Akas – vāki un korpusi  

6.17.1. Aku vākiem un korpusiem ir jāatbilst EN124 prasībām. Tām jāatbilst sekojošiem slodzes 

parametriem:  

. Novietojums: Slodze  

. (1) Visi ceļi D400 klase  

6.17.2. Atsevišķās vietās, kur ir iespējama applūšana, saskaņā ar rasējumos doto informāciju uzstādāmi 

speciālas konstrukcijas pilnīgi hermētiski vāki.  

6.17.3. Aku vākiem un rāmjiem ir jābūt stingri nostiprinātiem norādītajās pozīcijās, aku vākiem D400 un 

lielākiem jābūt piestiprinātiem pie rāmjiem ar eņģēm. Rāmjiem jābūt iebetonētiem betonā ar 2/1 
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smilšu/cementa proporciju, lai nodrošinātu, ka aku vāki, kad tie ir uzlikti, ir vienādā līmenī ar apkārtējām 

virsmām. Vietās, kur tas ir  

norādīts rasējumos vai noteikts specifikācijā, rāmjus iebetonē, izmantojot vienu līdz trīs kārtas ķieģeļu 

sienas un cementa javu.  

6.17.4. Uz visām akām un kamerām vāka materiālā ir jābūt atveidotam SIA „KULDĪGAS ŪDENS” logo ar 

uzņēmuma nosaukumu. Logo izmērus Būvuzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju. Visā turpmākajā līguma 

gaitā tiek izmantots tieši šāda izmēra un dizaina logo.  

6.18. Akas – kāpnes, pamatnes un pakāpieni  

6.18.1. Vietās, kur tas ir noteikts projektā, ir jāuzstāda aku pakāpieni. Pakāpieniem ir jābūt izgatavotiem 

no 25 mm diametra karsti galvanizēta tērauda stieņiem saskaņā ar rasējumos norādītajiem izmēriem, 

kurus pēc galvanizācijas iemūrē sienā 150 mm dziļumā. Pakāpienu iemūrētiem galiem jābūt vaļējiem, 

bet nolocītiem. Pakāpienu minimālā masa ir 720 g/m2. Pakāpienus noslēgumā pārklāj ar PVC virskārtu. 

Pakāpieni jāizvieto 230 mm attālumā pa vertikāli viens no otra, ar pirmo pakāpienu ne zemāk kā 675 mm 

zem akas vāka.  

6.19. Cauruļvadu ievadīšana un izvadīšana  

6.19.1. Visas tvertnēs, kamerās vai balsta blokos ienākošās un izejošās caurules aprīkojamas ar lokana 

savienoju, kas sastāv no:  

 lokana savienojuma;  

 cauruļvada savienojums līdz akai līdz 1 m.  

6.20. Aizbīdņi  

6.20.1. Aizbīdņiem ir jāatbilst EN 1074 prasībām, un tiem ir jābūt ar 10 vai 16 bāru nominālo 

spiedienizturību, ja vien līgumā nav noteikts savādāk, un NP 16 atlokiem. Aizbīdņiem ir jābūt aprīkotiem 

ar iekšējiem skrūvveida ventiļiem un nepaceļošos piedziņas skrūvi. Pazemes aizbīdņu piedziņas 

skrūvēm ir jābūt aprīkotām ar ķeta rokratiem, uz kuriem ir jābūt norādītam atvēršanas virzienam. Visiem 

aizbīdņiem ir jābūt aizgriežamiem pulksteņrādītāja virzienā.  

6.20.2. Ražotājam jāveic visu aizbīdņu hidrauliskā pārbaude saskaņā ar EN 1074 un pēc pieprasījuma 

jāpiegādā pārbaudes sertifikāts jebkuram aizbīdņa modelim. Ja vien nav noteikts savādāk, visiem 

aizbīdņiem ir jābūt ar atlokiem.  

6.20.3. Kur nepieciešams, aizbīdņus aprīko ar pagarinātājkātiem, universāliem aizbīdņu kātiem, 

rokturiem vai vārpstiem.  

6.20.4. Visus aizbīdņus pārbauda, tos noslēdzot un atkal atverot.  

6.20.5. Visām aizbīdņu virsmām, kas pakļautas mehāniskai iedarbībai, ir jābūt pārklātām ar netoksisku 

bitumena maisījuma aizsargkārtu, ko uzklāj karstās iegremdēšanas procesā. Mehāniskai iedarbībai 
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pakļautām virsmām, uz kurām laika gaitā var izveidoties rūsa, ir jābūt pārklātām ar pretkorozijas 

maisījumu.  

6.20.6. Ja nav noteikts savādāk, pazemes tipa kapītēm jābūt izgatavotām no ķeta, 100 mm diametrā ar 

200 mm dziļu vaļēju atvērumu.  

6.21. Atgaisošanas vārsti  

6.21.1. Visiem atgaisošanas vārstiem, t.sk., gan dzeramajam ūdenim gan kanalizācijai paredzētajiem 

vārstiem, ir jāatbilst EN 12380:2002 prasībām. Pieļaujama tikai pazīstamu ražotāju atgaisošanas vārstu 

izmantošana. Vārstu korpusiem un vākiem ir jābūt izgatavotiem no augstas kvalitātes ķeta un aprīkotiem 

ar zemāk norādītā izmēra atloku ievadiem. Ja vien nav noteikts savādāk, izmantojami duālie (dubultie) 

atgaisošanas vārsti, kuriem ir gan liela, gan maza gaisa izlaides atvere, ar gumijas vai vulkanīta lodēm 

un gumijas ligzdām. Atgaisošanas vārsti uzstādāmi komplektā ar izolējošajiem ventiļiem ar bronzas asi 

un vara sakausējuma vārpstu, ķeta vāku un ieroču metāla ventili un korpusu.  

6.21.2. Mazākajai atverei jānodrošina gaisa izlaide pie maksimālā darba spiediena, kāds paredzēts 

attiecīgajai caurules klasei. Ražotājam jāveic vārstu darba pārbaude pie spiediena, kas vismaz par 50 % 

reizes pārsniedz maksimālo paredzēto darba spiedienu.  

6.21.3. Atgaisotāju akas jāaprīko ar rūpnieciski ražotām ķeta lūkām ar SIA „KULDĪGAS ŪDENS” logo uz 

vāka.   

6.22. Cauruļvadu likšana uz ielām un ceļiem  

6.23.1. Cauruļvadu atrašanās vieta būs norādīta Rasējumos, taču galīgo pozicionējumu uz vietas 

noteiks Inženieris un pašvaldības pārstāvji. Saskaņā ar Vispārīgajiem Līguma noteikumiem, izņemot 

gadījumus, kad iela vai ceļš tiek slēgti saskaņā ar rīkojumu par attiecīgās ielas vai ceļa slēgšanu, darbi 

veicami tā, lai ielas vai ceļa malā paliktu brīva josta autotransportam un gājējiem. Būvuzņēmējam 

jānodrošina brīva pieeja visiem īpašumiem, t.sk., garāžām, kas robežojas ar šādiem ceļiem vai ielām. 

Būvuzņēmējam darbu gaitā ir jāievēro šai specifikācijai pievienotā satiksmes organizācijas plāna 

prasības.  

6.23.2. Būvuzņēmējam jāievēro īpaša rūpība un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka 

ceļi vai ielas, kurus Būvuzņēmējs izmanto darbu veikšanai, iekārtu, darbaspēka vai materiālu 

transportēšanai, netiek piesārņoti vai piegružoti iepriekšminēto darbību rezultātā. Tomēr, ja Inženiera 

pārstāvis uzskata, ka ceļi ir kļuvuši netīri, Būvuzņēmējam jānodrošina nekavējoši pasākumi šo ceļu vai 

ielu sakopšanai.  

6.23.3. Gatavojoties cauruļvadu likšanai uz ielām vai ielu krustojumos, Būvuzņēmējam jāņem vērā visi 

iespējamie faktori, kas varētu ietekmēt darbu gaitu. Vēlāk iesniegti protesti par nelabvēlīgiem fiziskiem 

apstākļiem vai satiksmi būvdarbu gaitā netiks ņemti vērā.  

6.23.4. Visa tranšeju rakšanas laikā ielās un ielu malās izraktā grunts nekavējoties nogādājama uz 

iepriekš apstiprinātu uzkrāšanas vietu. Vienīgais izņēmums ir grunts, kas saskaņā ar Specifikāciju, var 
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tikt atkārtoti izmantota tranšeju aizbēršanai. Nekādos apstākļos nav pieļaujama neizmantojamās grunts 

atstāšana kaudzēs tranšeju malās.  

6.23. Plūsmas nodrošināšana esošajā kanalizācijas sistēmā  

6.24.1. Darbu gaitā vietās, kur darbi var ietekmēt esošo kanalizācijas sistēmu, Būvuzņēmējam 

jānodrošina normāla esošas kanalizācijas funkcionēšana, nepārtraucot notekūdeņu plūsmu.  
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7. BETONĒŠANAS DARBI  

7.1. Betona paraugi un to pārbaude  

7.1.1. Pēc Inženiera pieprasījuma ir jāveic jebkuru materiālu, ko ir paredzēts izmantot betonēšanas 

vajadzībām, paraugu pārbaude atbilstoši LR standartu un starptautisko standartu prasībām.  

7.1.2. Jebkuras pārbaudes, kas saskaņā ar standarta praksi parasti netiek veiktas uz lauka, ir veicamas 

Inženiera apstiprinātā laboratorijā. Būvuzņēmējam ir jānodrošina būvvietā aprīkojums, kas 

nepieciešams, lai veiktu regulārās materiālu pārbaudes uz vietas.  

7.1.3. Jebkuri materiāli, kuru paraugi nav sekmīgi izturējuši kādas pārbaudes, ir nekavējoties jāaizvāc no 

būvvietas. Visiem materiāliem, kas ir nogādāti vai izgatavoti uz vietas būvvietā, ir jābūt kvalitātes ziņā 

līdzvērtīgiem vai augstvērtīgākiem pārbaudītajiem un apstiprinātajiem materiālu paraugiem.  

7.2. Ūdens  

7.2.1. Betonēšanas vajadzībām izmantojams tīrs ūdens, bez duļķainības pazīmēm un suspendēto vielu 

klātbūtnes. Izmantošanas laikā ūdens nedrīkst būt sasalis.  

7.3. Betons  

7.3.1. Betona markai jāatbilst Tehniskajā projektā norādītajam jeb cauruļvadu ieguldīšanas instrukcijām 

Ja betonēšanas darbus veic ziemas apstākļos, tad jāveic pasākumi, kas nodrošina betona adekvātu 

cietēšanu.  

7.3.2. Nepieciešams veikt adekvātus drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka betona temperatūra pēc 

uzklāšanas nenokrīt zemāk par 5oC, līdz tas nav pilnīgi sacietējis. Izmantojamajai betona vai veidņu 

sildīšanas metodei ir jābūt tādai, kas neizraisa betona sažūšanu. Pirms betona uzklāšanas jāpārliecinās, 

vai uz visām kontaktvirsmām, t.sk., veidņiem, armējumiem, blakus esošām betona virsmām un zemes 

nav izveidojies apledojums, sniega kārta vai citi sala ietekmē radušies bojājumi.  

7.3.3. Veicot betonēšanas darbus pie pazeminātām temperatūrām ir jāievēro betonēšanas tehnoloģijas, 

kas paredzētas ziemas apstākļiem.  

7.3.4. Papildus iepriekšminētajām prasībām, Būvuzņēmējam ir jānodrošina betona aizsardzība pret sala 

iedarbību, apsedzot to ar piemērotu izolācijas materiālu uz vismaz 72 stundām gadījumos, kad tiek 

izmantots standarta portlandcements (CEM1 saskaņā ar EN 197), vai uz 36 stundām gadījumos, kad 

tiek izmantots ātri sacietējošs portlandcements (CEM1 saskaņā ar EN 197). Betonēšana var tikt 

pārtraukta jebkurā laikā, ja pēc Inženiera ieskatiem ir radušies betonēšanai nelabvēlīgi apstākļi vai arī 

nav veikti pietiekami drošības pasākumi, un neatkarīgi no jebkādām Inženiera sniegtām atļaujām, 

Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem no būvvietas ir jāaizvāc salā bojātais betons, un jāaizstāj ar 

piemērotas kvalitātes materiāliem atbilstoši Inženiera norādījumiem.  
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7.3.5. Karstos laika apstākļos jāveic adekvāti pasākumi, lai aizsargātu pildvielu materiālus no tiešiem 

saules stariem, vai arī jāveic to atvēsināšana ar ūdens izsmidzināšanas metodi, kā arī jānodrošina 

maisītāja ūdens tvertnes un cauruļvadu izolācija, lai nogatavināmā betona temperatūra nepārsniegtu 

30oC.  

7.3.6. Izņemot gadījumos, kad Inženieris nosaka savādāk, betona ieklāšanu veic horizontālās kārtās, 

kas pēc sablīvēšanas, ko veic, izmantojot iekšējās vibroplates, nepārsniedz 450 mm, vai 300 mm visos 

pārējos gadījumos.  

7.3.7. Ja vien Inženieris nav noteicis savādāk, betona izliešanu drīkst veikt tikai no augstuma, kas 

nepārsniedz 2 metrus. Gadījumos, kad tiek izmantotas slīpas teknes, tām ir jābūt tīrām, un tās lietojamas 

tādā veidā, lai nepieļautu betona maisījuma noslāņošanos.  
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8. SEGUMU ATJAUNOŠANA UN LABIEKĀRTOŠANA  

8.1. Segumu atjaunošana  

8.1.1. Segumu atjaunošana veicama saskaņā ar projekta prasībām.  

8.1.2. Segumi, kas var tikt bojāti vai demontēti Darbu gaitā, ir klasificēti sekojoši:  

 Betona ceļi un ietves;  

 Asfalta un bituma šķembu ceļi;  

 Smilts un grants ceļi un ietves;  

 Pagalmi un ietves ar cieto segumu;  

 Privāti zemes gabali, lauki, zālāji ceļu malās un pagalmi.  

8.2. Atjaunošanas materiāli  

8.2.1. Atjaunošanas vajadzībām var izmantot grunts materiālu, kas iepriekš darbu veikšanas gaitā tika 

izrakts no tranšejām, ja vien tas ir labā stāvoklī un pēc Inženiera ieskatiem ir piemērots pamatnes 

izbūvei. Gadījumā, ja rodas materiālu iztrūkums, Būvuzņēmējam jānodrošina trūkstošā materiāla apjoma 

piegāde, un ar to saistītās izmaksas ir jāparedz pie pagaidu atjaunošanas izmaksām. Ceļa virsmas 

izbūve virs tranšejas pamatnes kārtas veicama, izmantojot norādītos importētos materiālus.  

8.3. Ceļu darbi – vispārīgi  

8.3.1. Ceļu izbūvi un atjaunošanu veic saskaņā ar rasējumiem un projektos norādītājām prasībām. 

Būvuzņēmējs veic visus nepieciešamos drošības pasākumus, lai novērstu iespējamos bojājumus ceļa 

pamatkārtai, sagataves kārtai vai augšējam ceļa seguma līmenim, kas var rasties, neuzmanīgi 

darbojoties ar būvniecībā izmantojamo tehniku un iekārtām, kā arī par saviem līdzekļiem novērš radušos 

bojājumus.  

8.3.2. Ceļa pamatne ir virsma, kas ir iegūta pēc visu zemes darbu pabeigšanas. Ceļa pamatnes virsmas 

sagatavošanu un attīrīšanu veic pēc tam, kad ir pabeigti visi ar komunikāciju ieguldīšanu saistītie 

rakšanas darbi. Atklātās pamatnes virsmu pārbauda Inženieris, un sagataves kārtas uzlikšana var notikt 

tikai pēc tam, kad Inženieris no savas puses ir akceptējis ceļa pamatni.  

8.3.3. Līdzko ir pabeigta ceļa pamatne, bez Inženiera atļaujas smagajai būvtehnikai uz tā ir aizliegts 

uzbraukt. 48 stundu laikā no ceļa pamatnes uzlikšanas, jāuzklāj un jānoblīvē līdz nepieciešamajam 

biezumam graudains sagataves kārtas materiāls.  
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8.4. Saliekamā betona bortakmeņi, teknes, apmales  

8.4.1. Saliekamā betona bortakmeņi, apmales un teknes ierīkojamas atbilstoši projektā noteiktajām 

prasībām. Šiem betona elementiem ir jābūt rūpnieciski izgatavotiem un jāatbilst EN1340:2003 standarta 

prasībām.  

8.4.2. Vietās, kur teknes un bortakmeņi jānovieto 12 m vai mazāk metru rādiusā, jāizmanto līdzvērtīga 

diametra sastāvdaļas. Bortakmeņi, apmales, teknes jānovieto uz B15. markas (saskaņā ar EN 206-

1:2002) betona pamatnes, kā norādīts rasējumos. Tiem jābūt piedursavienotiem, ja vien Līgumā nav 

noteikts savādāk. Vietās, kur tos novieto uz betona bruģa, tiem jābūt ar šuvēm, kas sakrīt ar 

deformācijas šuvēm, ar bruģa šuvēm identiskiem platumiem un pildvielu. Visiem lieliem bortakmeņiem 

jābūt stiprinātiem ar 20. markas cementu. Vietās, kur rādiuss ir <=12 metri, jāizmanto atbilstoša diametra 

bortakmeņi un teknes.  

8.4.3. Bortakmeņu un tekņu novietojumam ir jāsakrīt ar rasējumos norādīto, maksimālā pieļaujamā 

nobīde - 10mm, redzamās daļas nedrīkst pārklāties.  

8.5. Ietvju pamatne  

8.5.1. Ietvju pamatnei jābūt veidotai no 1. tipa granulēta sagataves kārtas materiāla, kas uzklāts un 

noblīvēts slāņos, kas nepārsniedz 100 mm biezumu. Blīvēšanu līdz nepieciešamajai biezumam veic ar 

vibro veltņa (1000 kg/m) palīdzību.  

8.6. Seguma atjaunošana  

8.6.1. Būvuzņēmējam ir jāveic visu virsmu atjaunošana. Virsmu atjaunošana veicama cik drīz vien 

iespējams pēc tam, kad ir pabeigta tranšejas aizbēršana un pieblīvēšana, veikta ūdensvada hidrauliskā 

pārbaude un TV inspekcija pašteces cauruļvadiem, bet ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā pēc attiecīgā 

tranšejas posma aizbēršanas.  

8.6.2. Augšējās seguma virskārtas atjaunošana veicama, stingri ievērojot projektā noteiktās prasības. 

Seguma virskārtas izveidei izmantojams betona bruģakmens, asfalts vai grants. Precīzais materiāla 

veids, kategorija un ieklāšanas tehnoloģija ir norādīta katrā projektā.  

8.6.3. Pagalmos ar cieto segumu un uz ietvēm pamatne ir jānomaina saskaņā ar projektu, un jebkurā 

gadījumā ar materiāliem, kas biezuma, stiprības un struktūras ziņā ir līdzvērtīgi sākotnējā pamatnē 

izmantotajiem materiāliem. Gadījumos, kad tas nav noteikts projektā, veicot pagalmu un ietvju ar cieto 

segumu atjaunošanu, ir jāieklāj, kā minimums, 150 mm bieza grants vai šķembu kārta, ar daļiņu izmēru 

no 100 mm līdz 40 mm, tā jāsablīvē un virs tās uzklāj smalku šķembu kārtu, virs kuras, savukārt, tiks 

uzklāta seguma virskārta. Betona blokus un saliekamo bruģi pagalmos un uz ietvēm iegulda smilts 

pamatnē, kas vismaz 50 mm biezā kārtā ir uzklāta uz iepriekšminētās pamatkārtas un apstrādāta 

atbilstoši Inženiera prasībām. Bojātos un salauztos betona blokus Būvuzņēmējs nomaina par saviem 

līdzekļiem. Vietās, kur ieklātās seguma kārtas jau ir iesēdušās, Būvuzņēmējam tās ir jānoņem, jāaizpilda 

ar piemērotu materiālu, jānomaina un jānoblietē izveidotais segums.  

8.6.4. Lauku, dārzu, mauriņu, pagalmu un apzaļumotu ceļa malu atjaunošanu, kur tas ir iespējams, veic, 

ieklājot vietā un noblīvējot augsnes virskārtu un velēnu, kas iepriekš tika noņemta no sākotnējās 
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virsmas. Visa pārpalikusī augsne, būvgruži utt. ir jāaizvāc no būvvietas. Ieklātajām seguma kārtām 

nosēžoties, velēnu atjauno noteiktajā līmenī. Vietās, kur paredzēts sēt zāli, un kur nav ieklāta atpakaļ 

izņemtā velēna vai arī tā pilnībā nepārklāj izrakto platību, uz tranšejām uzklāj smalkas melnzemes 

virskārtu, minimums, 120 mm biezumā, ko pēc tam uzecē, uzklāj mēslojumu un iesēj apstiprinātu zāles 

sēklu, kas ir paredzēta sēšanai attiecīgajā laika periodā. Apsētā teritorija ir jāaizsargā, lai nepieļautu 

mājlopu iekļūšanu vai pārvietošanos tajā, šajā nolūkā uzstādot pagaidu nožogojumu utt., ko var noņemt 

tikai pēc tam, kad ir izaugusi spēcīga un bieza zāles kārta. Būvuzņēmējam jānovērš virsmas iesēdumi, ja 

tādi ir izveidojušies, kā arī jāveic atkārtota melnzemes uzklāšana un zāles sēšana teritorijās, kur nav 

izveidojies pietiekami biezs zālājs. Visā virsmas teritorijā, kas tika skarta darbu izpildes gaitā veic 

virsmas blīvēšanu, planēšanu un attīrīšanu no akmeņiem, kuru diametrs pārsniedz 25 mm.  

8.7. Darbu pabeigšana  

8.7.1. Pēc visu šeit minēto virsmas atjaunošanas darbu vai ar to saistītu darbu pabeigšanas, jāsaņem 

Inženiera atzinums un gadījumā, ja tiek atjaunoti publiskie ceļi vai ielas - atbildīgās pašvaldības 

institūcijas atzinums. Visiem ceļiem un ietvēm jābūt kārtīgiem un tīriem, visiem segumiem jābūt 

atjaunotiem tādā pašā kvalitātē kā pirms darbu uzsākšanas, virsmas segumam jābūt vienā līmenī un 

veidotam no līdzvērtīga materiāla kā esošais segums. Jāatjauno visi ceļa apzīmējumi, kas tika noņemti 

darbu veikšanas laikā. Skataku un citu aku vākiem ir jābūt precīzi vienā līmeni ar jauno segumu, bez 

jebkādiem padziļinājuma vai pacēluma. Pirms darbu pabeigšanas ir jāatjauno skataku lūkas un citu aku 

vāki, jāatbrīvo no šķembu un darvas paliekām.  
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9. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA  

9.1. Prasības  

9.1.1. Īpaša uzmanība ir iāpievērš tam, lai maksimāli samazinātu iespējamos satiksmes ierobežojumus 

un neradītu būtiskus traucējumus līdzšinējiem kustības maršrutiem.  

9.1.2. Satiksmes organizācija ir būtiska šī projekta sastāvdaļa, it sevišķi tāpēc, ka vienlaicīgi darbi tiks 

veikti vairākos ielu posmos un/vai vairāki ielu posmi vienlaicīgi būs slēgti. Satiksmes organizācija lielā 

mērā ir atkarīga no tā, kādas tehnoloģijas ir paredzēts izmantot būvdarbu veikšanā. Būvuzņēmējam ir 

jāizstrādā satiksmes organizācijas plāns šī projekta kontekstā. Plānā jānorāda iespējamie satiksmes 

apvedceļi/atzarojumi satiksmes novirzīšanai. Pirms darbu uzsākšanas izstrādātas satiksmes 

organizācijas plāns ir jāsaskaņo un jāiesniedz apstiprināšanai Kuldīgas novada domei, Pasūtītājam, 

vietējai policijas pārvaldei un Inženierim.  

9.1.3. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par nepieciešamo ceļu atvēršanas un slēgšanas atļauju saņemšanu no 

atbildīgajiem dienestiem. Būvuzņēmējam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir jāuzstāda arī atbilstoši 

informatīvi paziņojumu dēļi, kas informē par satiksmes ierobežojumiem, ceļa slēgšanu utt.  

9.1.4. Būvuzņēmējam ir jānodrošina un visā līguma izpildes laikā jāuztur, kur nepieciešams, atbilstošas 

norobežojošās barjeras, brīdinājuma signāllampas un apsardze objektos, kā minēts iepriekš šajā 

specifikācijā. Norobežojošajām barjerām un brīdinājuma signāllampām ir jābūt labā darba stāvoklī 

atbilstoši Inženiera ieskatiem.  

9.1.5. Vietās, kur ceļi ir slēgti satiksmei vai arī, kur ir noteikti satiksmes ierobežojumi, Būvuzņēmējam ir 

jāpiegādā, jāuzstāda un jāuztur visa Darbu izpildes perioda garumā atbilstošas brīdinājuma zīmes un 

virziena norādes, kā arī jebkuras citas zīmes vai brīdinājuma gaismas signāli, kas var būt uzskatāmi par 

nepieciešamām. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai visas satiksmes zīmes, apgaismojuma elementi, 

barjeras un satiksmes brīdinājuma signāllampas būtu tīri un salasāmi/saskatāmi, kā arī Būvuzņēmējs ir 

atbildīgs par to pārvietošanu, aizsegšanu vai novākšanu atbilstoši darbu izpildes gaitai. Pie ieejas 

teritorijā, kurā tiek veikti būvdarbi, jāuzstāda norobežojoši brīdinājuma konusi. Maksimālā atstarpe starp 

konusiem – 3 m.  

9.1.6. Atsevišķi no mehānisko transporta līdzekļu kustībai paredzētās zonas ir jābūt nodrošinātai arī 

gājēju zonai ar laipām. Būvuzņēmējam jāievēro darba frontes robeža, lai maksimāli samazinātu 

iespējamos bojājumus ārpus darba frontes robežām privātīpašumu teritorijā, un pirms darbu uzsākšanas 

jebkurā darbu posmā, kur darbu gaitā tiks skarta arī pieeja privātīpašumam, savlaicīgi jābrīdina to 

īpašnieki, lietotāji vai nomnieki, un jāievēro jebkādas samērīgas to izvirzītās prasības.  

9.1.7. Ceļa zīmes var novākt tikai pēc tam, kad pilnībā ir pabeigti darbi attiecīgajā ielas posmā.  

9.1.8. Darbus objektā var uzsākt tikai pēc tam, kad ir saskaņoti un ieviesti visi satiksmes drošības 

pasākumi. Šajā nolūkā jāievēro zemāk minētās prasības:  
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1) Ceļa zīmēm ir jābūt noformētām un uzstādītām atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.  

2) Jāparedz īpaša satiksmes organizācijas kārtība laikā, kad tiek veikta cauruļu likšana. Nepieciešams 

iepriekš saskaņot satiksmes kustības maršrutus visām būvdarbu kārtām. Būvuzņēmējam ir jāizstrādā 

satiksmes organizācijas plāns šim projektam.  

3) Satiksmes organizācijas plāna izstrādes ietvaros Būvuzņēmējam ir jāparedz arī tā saskaņošana ar 

Kuldīgas novada domi un Pasūtītāju, kā arī nepieciešamo izmaiņu un papildinājumu izdarīšana tajā, 

un regulāri pasākumi sabiedrības informēšanai, t.sk., drukāti informatīvie materiāli un radio reklāmas.  

4) Būvuzņēmējam jāuzstāda atbilstošas brīdinājuma zīmes, norobežojošās barjeras, ceļa zīmes un 

jāierīko pagaidu gājēju celiņi.  

5) Būvuzņēmējam jānodrošina netraucēta piekļuve ēkām (dzīvojamām ēkām, iestādēm, tirdzniecības 

vietām utt.). Piekļuve jānodrošina par 1 m platām laipām, ja ir demontēts segums.  

6) Līguma izpildes laikā Būvuzņēmējam jānodrošina netraucētas piekļuves iespējas ārkārtas palīdzības 

dienestiem.  

7) Būvuzņēmējam ir jānodrošina arī pastāvīga darbu koordinācija ar:  

- Vietējo policijas pārvaldi un ārkārtas palīdzības dienestiem;  

- Kuldīgas novada domi;   

- SIA „KULDĪGAS ŪDENS”;  

- Inženieri.  
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10. DARBA DROŠĪBA UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBA  

10.1. Vispārīgi jautājumi  

10.1.1. Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu drošību un ievēro spēkā esošo LR likumdošanu 

darba drošības jomā, LR būvnormatīvu, kā arī attiecīgo ES direktīvu prasības.  

10.1.2. Būvuzņēmējam jāievēro VAS „Latvenergo” noteiktās drošības prasības zemsprieguma 

elektrosistēmu un vidēja sprieguma elektrosistēmu ierīkošanai.  

10.1.3. Darba drošības pasākumi personu un īpašuma aizsardzībai būvvietā, kā arī ārpus tās, ir 

īstenojami, ievērojot Līguma noteikumos minētās prasības. Pirms Darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs 

iesniedz Inženierim rakstiskai saskaņošanai Darba drošības un veselības aizsardzības plānu. Minētais 

plāns, t.sk., tajā ietvertās instrukcijas rīcībai ārkārtas situācijās, ir saistošas visām personām, kas ir 

iesaistītas Darbu izpildē. Īpaša uzmanība jāpievērš zemāk minētajiem jautājumiem:  

 Potenciāli bīstamo darbības veidu apzināšana un pasākumu risku novēršanai/mazināšanai 

ieviešana;  

 Tīrības un kārtības nodrošināšana būvvietā;  

 Kārtība ziņošanai par negadījumiem un bīstamiem apstākļiem, kādi konstatēti 

Darbu izpildes gaitā;  

 Drošas darba prakses ieviešana;  

 Informācija, kas sniedzama personālam, citiem būvuzņēmējiem vai būvvietas apmeklētājiem;  

 Darbības koordinēšana dažādu līgumu ietvaros;  

 Darbs ierobežotās telpās;  

 Darbs ar kanalizācijas sistēmu un esošiem pieslēgumiem kanalizācijas kolektoriem;  

 Pieslēgumi esošiem ūdensvadiem un saistošās darba higiēnas prasības;  

 Darbs dzelzceļa tuvumā.  

10.1.4. Pirms darbu uzsākšanas būvvietā darba drošības un veselības aizsardzības plānu ir 

nepieciešams aktualizēt. Arī turpmākajā darbu izpildes gaitā šo plānu ir regulāri nepieciešams pārskatīt 

un pilnveidot.  

10.1.5. Būvuzņēmējam ir jānodrošina atbilstoši kvalificēta darba drošības inženiera pastāvīga klātbūtne 

būvvietā. Būvuzņēmējam ir jāiesniedz uzņēmuma darba drošības un veselības aizsardzības stratēģijas 
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kopija. Darba drošības inženierim ir jāveic nepieciešamās izmaiņas un papildinājumi šajā dokumentā, 

ietverot attiecībā uz šo projektu iespējamos riskus un pasākumus šo risku kontrolei.  

 


