
Nr. Iekārtu un materiālu nosaukums Mērv. Daudz.

Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu un s.st.KSS-1 darbu zonā

1 Tranšejas rakšana un aizbēršana (h vid =2,75m) projektēto cauruļvadu montāžai. Grunti noblīvēt 

līdz 90% no modificētā Proktora (Proctor) testa blīvuma
m

3 3137

2 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m m
3 200

3 Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti (esošās grunts nomaiņa) m
3 2937

4 Izraktās grunts transportēšana uz atbērti. m
3 3137

6 Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatflitriem m 1120.07

7 Tranšejas sieniņu nostiprināšana ar metāla inventāra vairogiem pie caurules iebūves dziļuma 

lielāka par 2,0m

m 200

8 Drenāžas šķembu apbēruma ierīkošana apkārt hidranta pamatnei m
3 0.5

Ārējie ūdensvada tīkli U1

1 Ūdensvada D110 (PE) montāža tranšejā m 466.42

2 Ūdensvada D63 (PE) montāža tranšejā m 16.90

3 Ūdensvada D32 (PE) montāža tranšejā m 108.63

4 Hidranta drenažas caurules D32 montāža tranšejā m 2

5 Pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdņa D32mm montāža tranšejā, t.sk. Sedli, Pagarinātājkāts, 

ielas kape un betona laukumiņš

gb 22

6 Aizbīdņa DN100 montāža dzelzsbetona akā gb 8

7 Dzelsbetona akas DN1500 montāža gb 2

8 Virszemes Hidranta DN100 montāža gb 1

9 Betona balstu montāža tranšejā/vai akā gb 8

Ārējie sadzīves kanalizācijas tīkli K1

1 Sadzīves kanalizācijas D200 (PP) montāža tranšejā m 421.77

2 Sadzīves kanalizācijas D160 (PP) montāža tranšejā m 106.35

3 Individuāla pasūtījuma teleskopiskas PE/PP monolītsienu skatakas 800/630 (PP caurulēm 

D200) montāža

gb 1

4 Individuāla pasūtījuma teleskopiskas PE/PP monolītsienu skatakas 630/500 (PP caurulēm 

D200, D160) montāža

gb 4

5 Individuāla pasūtījuma teleskopiskas PE/PP monolītsienu skatakas 400/315 (PP caurulēm 

D200, D160) montāža

gb 22

Sadzīves kanalizācijas spiedvads K1sp

1 Sadzīves kanalizācijas spiedvada D63 (PE) montāža tranšejā m 71.30

2 Spiediena dzēšanas dzelsbetona akas DN1000 montāža gb 1

3 Pievienošanās sūkņu stacijas ner.caurulei ar ķeta atloku adapteru DN50 gb 1

Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1

1 Rūpnieciski izgatavotas pazemes tipa kanalizācijas sūkņu stacijas montāža būvbedrē 

(DN1250, dziļums h=4.50m, 2 sūkņi  (Hmax=10.7m, Qmax=1.49l/sek, P2=0.9kW), vadulas, 

plūsmas mērītājs, cauruļvadi DN40, atkritumu savākšanas grozs, nažveida aizbīdnis DN250 

u.c.)

kompl 1

2 Ģeotekstils m
2 6

3 Šķembu pamatnes montāža KSS balstplātnei 2,3x2,3x0,15m m
3 0.87

4 Dzelzsbetona balstplātnes montāža 2,1x2,1x0,65m t.sk. Stiegrojums AIII d12 175.5 kg
m

3
2.87

5 KSS vadības skapja montāža, komplektā ar GRUNDFOS attālinātās uzraudzības sistēmu gb 1

Esošo segumu atjaunošana ŪKT tiklu darbu zonā

1 Asfaltbetona seguma atjaunošana m
2 17.63

2 Grants seguma atjaunošana m
2 2062.40

3 Zaļās zonas atjaunošana m
2 442.07

Galveno darbu apjomi



Esošo kabeļtīklu aizsardzība

1 Esošo kabeļu atrakšana un to dziļuma un stāvokļa precizēšana projektētajās šķērsojuma vietās gb 40

2 Esošo kabeļu nostiprināšana šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurlē un nostiprinot  pār 

tranšejai pārliktai sijai 

m 62

Piezīmes.   

1. Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā.

2. Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.

Projekta ŪKT daļas vadītājs         M.Priedēns
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