
Nr. Iekārtu un materiālu nosaukums Mērv. Daudz.

ŪKT tīkli

Ūdensvads U1 

1
PE 100 caurule D32 PN10

m 108.63

2 PE 1000 caurule D63 PN10 m 16.90

3
PE100 caurule D110 PN10

m 466.42

4 Ķeta krustgabals ar atlokiem DN100/100 PN10, (Ū1-1;Ū1-2) gb 2

5 PE trejgabals ar elektrometināšanas metodi D110/110 PN10, (Ū1-M8) gb 1

6 Ķeta sedlu uzmava PE caurulēm DN100 ar iekšējo vītnes atzaru  1” gb 22

7 PE PN10 D32 uzmavas pāreja uz ārējo vītni 1" gb 22

8 Ķeta atloku aizbīdnis DN100 ar elastīga blīvējuma (NBR vai EPDM) ķīli, īsā tipa F4 EN 558 (komplektā 

ar rokratu, bultskrūvēm un blīvgmijām) (Ū1-1;Ū1-2) 

gb 8

9 Ķeta pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdnis DN32mm ar uzmavām PE caurules pievienošanai

(komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h=1,50 - 2,00m, noslēgaizbāzni(20gb.), savienojums ar

esošu cauruļvadu(1gb.) un ķeta ielas kapi) 

gb 21

10 Ķeta pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdnis DN32mm ar uzmavām PE caurules pievienošanai

(komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h=1,75 - 2,90m, noslēgaizbāzni un ķeta ielas kapi) 

gb 1

11 PE elektrometināms līkums D32  PN10 grāvju šķēsojumu vietās pēc vajadzības gb 12

12 Ķeta atloku adapters DN50 PE caurulēm D63, (stiepes izturīgs) (Ū1-2) gb 1

13
Ķeta atloku adapters DN100 PE caurulēm D110, (stiepes izturīgs) (Ū1-1;Ū1-2;Ū1-M8a;Ū1-M1) 

gb 9

14 PE elektrometināma noslēgtapa D110 PN10 gb 3

15 PE elektrometināma noslēgtapa D63 PN10 gb 1

16 PE elektrometināms līkums D110 PN10 gb 2

17 PE elektrometināms līkums D63 PN10 gb 1

18 PE elektrometināma dubultuzmava D110 PN10 gb 1

19 Dzelzbetona akas komplekts DN1500, ietverot 40 tn ķeta lūku un vāku ar eņģi, blīvgumiju un 

apbetonējumu ap lūku, (Ū1-1;Ū1-2)

gb 2

20 Ķeta noslēgatloks DN100 gb 1

21 Ķeta atloku līkums DN100 gb 1

22 Ķeta atloku pēreja DN100/50 gb 1

23 Aizsarguzmava caurulei D63 šķērsošanas vietā ar dz.bet. akas grodu gb 1

24 Aizsarguzmava caurulei D110 šķērsošanas vietā ar dz.bet. akas grodu gb 5

25 TTMP tipa virszemes hidrants DN100 PN16 teleskopiski regulējams (H=1,4-1,7m) komplektā ar atloku 

aizbīdni, drenāžas cauruli un informatīvo plāksnīti

gb 1

26 Ķeta savienojuma veidgabals PE caurulei D32 ar ārējo vītnes atzaru 1” gb 22

27 Betona balsts , noslēgatlokam DN100(izmēri  m x m/m
3
 -  0,54x0,30/0,10), Ū1-M2) gb 1

28 Betona balsts Hidranta pamatnes pēdai (izmēri m x m/m
3
-0,74x0,30/0,19) gb 1

29 Drenāžas šķembu apbērums apkārt hidranta pamatnei hidrantu iztukšošanai (skalotas dolomīta 

šķembas fr. D5-15mm)
m

3 0.5

30 Betona laukumiņš 0,50x0,50x0,3m apkārt pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdņa ielas kapei gb 22

Sadzīves kanalizācija K1 

1 Dubultsienu PP caurule ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu D200 T8 m 421.77

2 Dubultsienu PP caurule ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu  D160 T8 m 106.35

3 Individuāla pasūtījuma teleskopiskā PE/PP monolītsienu skataka 800/630 PP caurulēm D200, D160, 

ietverot 40 tn ķeta lūku un vāku ar eņģi, blīvgumiju un apbetonējumu ap lūku, kā arī veidgabalus 

pārkrituma akām (h-3,08)

gb 1

4 Individuāla pasūtījuma teleskopiska PE/PP monolītsienu skataka 630/500 PP caurulēm D200, D160, 

ietverot 40 tn ķeta lūku un vāku ar eņģi, blīvgumiju un apbetonējumu ap lūku,kā arī veidgabalus 

pārkrituma akām(h-2,84; 2,60; 2,00; 2,34)

gb 4

5 Individuāla pasūtījuma teleskopiska PE/PP monolītsienu skataka 400/315 PP caurulēm D160, ietverot 

40 tn ķeta lūku un vāku ar eņģi, blīvgumiju un apbetonējumu ap lūku, kā arī veidgabalus pārkrituma 

akām (h-1,65; 1,25; 1,13; 1,50; 1,50; 1,49; 1,93; 1,81; 1,50; 1,33; 1,13; 1,58; 1,86; 1,47; 1,70; 1,70; 

1,69; 1,54; 1,57; 1,58; 1,65; 1,52 )

gb 22

6 PP caurules aizbāznis D160 gb 22

7 Dubultuzmava D160 PP caurulēm gb 22

Materiālu specifikācija



Sadzīves kanalizācijas spiedvads K1sp 

1 PE caurule D63 PN10 m 71.3

2
Spiediena dzēšanas dzelzbetona akas komplekts DN1000, ietverot 40 tn ķeta lūku un vāku ar eņģi, 

blīvgumiju un apbetonējumu ap lūku un veidgabaliem, atbilstoši akas griezumam (lapa ŪKT-21)

gb 1

3 Ķeta atloku adapters DN50 PE caurulēm D63, (stiepes izturīgs) gb 1

4 PE elektrometināms līkums D63 PN10 45
0 gb 4

Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1

1

Iegremdējami kanalizācijas sūkņi SEG.40.09.E.2.50B. (H max =10.7m, Q max =1.49l/sek,  P2=0.9kW)

gb 2

2 Sūkņu stacijas korpuss DN1250mm h=4.5m. Korpusa materiāls – armēta stiklašķiedra gb 1

3 Apkopes platforma uz kāpnēm nerūsējošā tērauda  gb 1

4 Ventilācija DN100 gb 1

5 Slēdzams KSS korpusa vāks DN1300 ar eņģēm un gāzes cilindru gb 1

6 PP ieplūdes caurule D200 gb 1

7
Spiedvada cauruļvadi DN50 (t,sk, līkumi, trejgabals u.c. veidgabali),  nerūsējošais tērauds A2

kompl 1

8 Diametra pāreja DN40/50 ar atloku ārējā spiedvada D110mm PE pieslēgumam, nerūsējošais tērauds 

A2

gb 1

9 Sūkņa pēda DN40 gb 2

10 Aizbīdnis DN50 (komplektā  ar rokratu) gb 2

11 Pretvārsts DN50 gb 2

12 Vadīklas sūkņu montāžai DN1”, nerūsējošais tērauds A2 sūķnu montāžai gb 4

13 Vadīklu turētājs gb 2

14 Šķērsstienis gb 1

15 Elektroapgādes kabeļu Ievadcaurule D110 gb 1

16 Āķis gb 4

17 Atkritumu savākšanas grozs pievienojumam pie caurules DN200, nerūsējošais tērauds A2 gb 1

18 Atgaisošanas atzars un ventīlis DN ½’’ gb 1

19 Atkritumu savākšanas groza vadīklu augšējais profils gb 1

20 Atkritumu savākšanas groza vadīklu apakšējais profils gb 1

21 Ievads kabeļiem gb 3

22 Vadīklas atkritumu savākšanas groza montāžai DN1”, nerūsējošais tērauds A2 gb 1

23 Nažveida aizbīdnis DN200 (komplektā  ar pagarinātājkātu) gb 1

24 Nerūsējošā terauda kāpnes h=4.00m gb 1

25 Kronšteins gb 1

26 Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs DN50 gb 1

27 Šķembu pamatne KSS balstplātnei 2,3x2,3x0,15m m
3 0.87

28 Dzelzsbetona balstplātne 2,1x2,1x0,65m m
3 2.87

29 Enkurskrūves D16mm gb 8

30 KSS vadības skapis, komplektā ar GRUNDFOS attālinātās uzraudzības sistēmu gb 1

Esošo kabeļu aizsardzība

1 Šķeltā kabeļu apvalkcaurule D110 esošo kabeļu aizsardzībai m 62

Piezīmes.   

1. Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā.

2. Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.

Projekta ŪKT daļas vadītājs      M.Priedēns

Sastādīja                                    
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