
Nr. Iekārtu un materiālu nosaukums Mērv. Daudz.

Demontāžas darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā

1 Granīta laukakmens demontāža un transportēšana uz atbērtni m
2 1430

2 Asfalta seguma demontāža m
2 595

3 Betona bruģakmens demontāža m
2 185

4 Gājēju ceniņa betona plātņu demontāža m
2 40

5 Bortakmeņu demontāža m 108

6 Ūdensvada demontāža m 75

7 Ūdensvada galu tamponāža vietas 5

8 Kanalizācijas cauruļvadu D500 demontāža m 76

9 Kanalizācijas cauruļvadu  D250 demontāža m 40

10 Kanalizācijas cauruļvadu galu tamponāža vietas 4

11 Dzelzsbetona aku demontāža gb 9

Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā

1 Tranšejas rakšana un aizbēršana (h vid =2,35m) projektēto cauruļvadu montāžai. Grunti noblīvēt 

līdz 90% no modificētā Proktora (Proctor) testa blīvuma
m

3 4980.2

2 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m m
3 212

3 Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti (esošās grunts nomaiņa) m
3 4768.2

4 Izraktās grunts transportēšana uz atbērti. m
3 4980.2

5 Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatflitriem m 695

6 Grunts ūdens atsūknēšana no tranšejas ar dubļu sūkni m 220

7 Tranšejas sieniņu nostiprināšana ar metāla inventāra vairogiem pie caurules iebūves dziļuma 

lielāka par 2,0m

m 400

Ārējie ūdensvada tīkli U1

1 Ūdensvada D200 (PE) montāža tranšejā m 45

2 Ūdensvada D160 (PE) montāža tranšejā m 780

3 Ūdensvada D110 (PE) montāža tranšejā m 15

4 Ūdensvada D32 (PE) montāža tranšejā m 270

5 Pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdņa D32mm montāža tranšejā, t.sk. Sedli, Pagarinātājkāts, 

ielas kape un betona laukumiņš, noslēgts gals vai savienojums ar esošu cauruļvadu

gb 37

6 Atloku adaptera D200 mantāža dzelzsbetona akā gb 5

7 Atloku adaptera D160 mantāža dzelzsbetona akā gb 9

8 Atloku adaptera D110 mantāža dzelzsbetona akā gb 3

9 Atloku adaptera D200 mantāža tranšejā gb 1

10 Atloku adaptera D160 mantāža tranšejā gb 1

11 Atloku adaptera DN200 mantāža tranšejā gb 1

12 Atloku adaptera DN150 mantāža tranšejā gb 1

13 Atloku t-gabala DN100 montāža dzelzsbetona akā gb 1

14 Atloku t-gabala DN150/100 montāža akā gb 1

15 Atloku t-gabala DN200/150 montāža dzelzsbetona akā gb 1

16 Atloku krustgabala DN200 montāža dzelzsbetona akā gb 2

17 Atloku krustgabala DN150 montāža dzelzsbetona akā gb 1

18 Pāreja ar atlokiemDN200/150 montāža dzelzsbetona akā gb 3

19 Pāreja ar atlokiemDN200/100 montāža dzelzsbetona akā gb 2

20 Pāreja ar atlokiemDN150/100 montāža dzelzsbetona akā gb 3

21 Aizbīdņa DN200 montāža dzelzsbetona akā gb 5

22 Aizbīdņa DN150 montāža dzelzsbetona akā gb 7

23 Aizbīdņa DN100 montāža dzelzsbetona akā gb 4

24 Elektrometināms PE D110 noslēgs gb 1

25 Dzelsbetona akas DN1500 montāža gb 2

26 Dzelsbetona akas DN2000 montāža gb 4

27 Līkumu D200 PE EM montēža tranšejā gb 10

28 Līkumu D160 PE EM montēža tranšejā gb 14

29 Līkumu D110 PE EM montēža tranšejā gb 5

Galveno darbu apjomi



30 Hidranta DN100 montāža akā gb 4

31 Betona balstu montāža tranšejā/vai akā gb 35

Ārējie sadzīves kanalizācijas tīkli K1

1 Sadzīves kanalizācijas D630 (PP) montāža tranšejā m 76

2 Sadzīves kanalizācijas D200 (PP) montāža tranšejā m 347

3 Sadzīves kanalizācijas D160 (PP) montāža tranšejā m 202

4 Dzelsbetona akas DN1000 montāža gb 1

5 Individuāla pasūtījuma teleskopiskas PE/PP monolītsienu skatakas 800/630 (PP caurulēm 

D630) montāža

gb 3

6 Individuāla pasūtījuma teleskopiskas PE/PP monolītsienu skatakas 630/500(PP caurulēm 

D200) montāža

gb 1

7 Individuāla pasūtījuma teleskopiskas PE/PP monolītsienu skatakas 400/315 (PP caurulēm 

D200, D160) montāža

gb 20

Ārējie ūdensvada aku drenāžas tīkli K2

Lietus ūdens kanalizācijas D110 (PP) montāža tranšejā m 15.6

Esošo segumu atjaunošana ŪKT tiklu darbu zonā

1 Granīta laukakmens bruģa atjaunošana m
2 1430.00

2 Betona bruģakmens seguma atjaunošana brauktuvē un iebrauktuves m
2 37.90

3 Betona bruģakmens seguma atjaunošana ietvē m
2 147.10

4 Betona plātņu seguma atjaunošana ietvē m
2 40.00

5 Asfaltbetona seguma atjaunošana brauktuve m
2 570.00

6 Asfaltbetona seguma atjaunošana ietve m
2 25.00

7 Grants seguma atjaunošana m
2 1400.00

8 Zaļās zonas atjaunošana m
2 285.00

9 Bortakmeņu montāža m 108.00

Esošo kabeļtīklu aizsardzība

1 Esošo kabeļu atrakšana un to dziļuma un stāvokļa precizēšana projektētajās šķērsojuma vietās vietas 65

2 Esošo kabeļu nostiprināšana šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurlē un nostiprinot  pār 

tranšejai pārliktai sijai 

m 130

3 Dalītās aizsargcauruēs montāža elektrokabeļiem pēc projekta m 40

Esošo koku aizsardzība

Ūdensvada un kanalizācijas izbūves laikā nodrošināt esošo koku stumbru aizsardzību, 

apsienot tos ar dēļiem

vietas 3

Būvdarbu laikā tuvāk par 2m radiusā ap koku, rakšanas darbus veikt bez mehānismu vai ar 

mazo mhānismu palīdzību

vietas 3

Piezīmes.   

1. Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā.

2. Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.

Projekta ŪKT daļas vadītājs         M.Priedēns

Sastādīja                                         
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